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Załącznik Nr 5 

UMOWA NR 

zawarta w dniu ……….  …… r.    w Jastrzębiu,  pomiędzy: 

1. Gminą Jastrząb z siedzibą Pl. Niepodległości 5, 26-502 Jastrząb 

 NIP: 7991965356, REGON: 670223741 

zwaną dalej Zamawiającym lub Inwestorem  

reprezentowaną przez: 

Andrzeja Brachę – Wójta Gminy Jastrząb 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Jastrząb – Doroty Wrzesień 

a 

…………………………………………………………………………………………………………  

zwanym dalej Wykonawcą lub Inspektorem 

 

W związku z wyborem oferty Wykonawcy  jako  najkorzystniejszej  oferty  w  postępowaniu                                               

w trybie zapytania ofertowego na: „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru  Inwestorskiego”                                       

w trakcie realizacji zamówienia publicznego pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 400209W                 

w Gąsawach Plebańskich oraz drogi gminnej nr 400202W Kuźnia - Wola Lipieniecka Duża" 

Zamawiający i Wykonawca zawarli następującą umowę: 

                                                               

§ 1 

PRZEDMIOT  UMOWY 

 

1.  Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia funkcji inspektora nadzoru 

inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: 

"Przebudowa drogi gminnej nr 400209W w Gąsawach Plebańskich oraz drogi gminnej nr 

400202W Kuźnia - Wola Lipieniecka Duża". 

2. Świadczenie w/w usługi polegającej na kompleksowym pełnieniu obowiązków inspektora 

nadzoru inwestorskiego nad realizowanymi robotami prowadzonymi w zakresie przebudowy 

dróg gminnych składa się z dwóch zadań: 

Zadanie nr 1: Przebudowa drogi gminnej nr 400209W w Gąsawach Plebańskich, odcinek od km 

0+995 do km 2+473 o długości 1 478 m której zakres robót obejmuje w szczególności: 

a) Roboty przygotowawcze: 

- roboty pomiarowe; 

- karczowanie krzaków , przycinanie gałęzi; 

 Roboty ziemne; 

 Podbudowy: 

- wykonanie wykopów pod konstrukcję drogi i zjazdów, oczyszczenie rowów; 

- warstwa odsączająca; 

- oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych; 
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- Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie; 

 Nawierzchnie; 

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowegoAC8S grub. 4 cm – 7460 m², 

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 

 Roboty wykończeniowe: 
- Przepusty pod zjazdami i rowy kryte; 

- Pobocza gruntowe z kruszywa łamanego grub. 10 cm – 2 217 m²; 

- oczyszczenie przepustów z namułu 

 Oznakowanie pionowe; 

 Inne roboty: 
- wykonanie zjazdów o nawierzchni z kruszywa łamanego grub. 15 cm - 184 m², 

- wykonanie zjazdów o nawierzchni bitumicznej grub. 4 cm - 977 m²; 

- regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych – 22 szt. 

Zadanie nr 2: Przebudowa drogi gminnej nr 400202W Kuźnia – Wola Lipieniecka Duża o 
łącznej długości 2, 956 km , której zakres robót obejmuje w szczególności: 

 Przebudowę nawierzchni drogi gminnej od km 0+ 011 do km 2+967,00; 

 Budowę chodnika o szerokości 1,5 m zlokalizowanego za rowem ziemnym od km 
0+011 do km 1+970,00; 

 Obustronne pobocza z kruszywa o szerokości 0,75 m; 

 Remont mostu na rzeką Szabasówką; 

 Przebudowę rowów ziemnych oraz przepustów; 

 Przebudowę odcinków rowów ziemnych na rowy kryte. 

Dokumentacja projektowa dotycząca nadzorowanego zakresu robót drogowych jest 

dostępna na stronie: http://ugjastrzab.bip.org.pl/przetargi/index/id/1 

§ 2 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

 

Zakres usługi obejmuje nadzór inwestorski branży drogowej w rozumienie przepisów art. 25 i 

26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351) a ponadto: 

 Udział w czynnościach przekazania Wykonawcy robót terenu budowy oraz stawianie się 
na każdorazowe uzasadnione wezwanie Zamawiającego i Wykonawcy robót 

budowlanych objętych nadzorem- niezwłocznie tj. w ciągu 24 godzin, 

 Reprezentowanie zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej 

realizacji z dokumentacją techniczną, przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej, 

 Bieżącej kontroli zgodności wykonywanych prac z harmonogramem terminowo-
finansowym wykonawcy robót, 

 Informowania zamawiającego co do wystąpienia zagrożenia w dotrzymaniu przez 
wykonawcę terminów częściowych oraz terminu końcowego realizacji przedmiotu 

umowy wynikających z harmonogramu robót, 

 Egzekwowanie od Wykonawcy postanowień umowy, 

 Prowadzenie i kontrolę prawidłowości rozliczeń wykonywanych robót oraz 
sprawdzanie i zatwierdzanie faktur wystawionych przez Wykonawcę robót, 

 Podejmowaniu decyzji o dopuszczeniu do stosowania (lub odrzuceniu) materiałów i 

urządzeń przewidzianych do realizacji robót w oparciu o przepisy, normy i wymagania 

sformułowane w umowie z wykonawcą robót, dokumentacji technicznej i specyfikacjach 

technicznych wykonania i odbioru robót; 

http://ugjastrzab.bip.org.pl/przetargi/index/id/1
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 Kontrolowania jakości wykonania robót i wbudowanych materiałów zgodnie z 
projektem technicznym oraz obowiązującymi przepisami i normami. Kontrola i 

archiwizacja dokumentów potwierdzenie dopuszczenia wbudowanych materiałów do 

obrotu w budownictwie, 

 Sprawdzania i odbioru robót budowlach ulegających zakryciu, uczestniczenia w próbach 

i odbiorach technicznych robót, 

 Wydawania kierownikowi budowy i kierownikom robót poleceń potwierdzonych 

wpisem do dziennika budowy dotyczących: usunięcia nieprawidłowości i zagrożeń, 

wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów 

zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót 

budowlanych, 

 Kontrolowania prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim na 

bieżąco, zgodnie z postępem prac, wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności 

mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót, 

 Uczestniczenia w próbach i odbiorach oraz w dokonywaniu odbiorów częściowych 
inwestycji, 

 Wstrzymania robót o ile ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie, 

 Przygotowania zadania inwestycyjnego do odbioru końcowego poprzez sprawdzenie i 
zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej, 

 Bieżącego informowania zamawiającego o postępie prac, 

 Udział w naradach koordynacyjnych oraz spotkaniach z Wykonawcami robót, 

 Nadzorowania budowy w takich odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność 
nadzoru, jednak nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu oraz na każde żądanie zamawiającego, 

a także, w wyjątkowych sytuacjach niezwłocznie, gdy obecność inspektora nadzoru 

będzie nieodzowna dla toczących się robót budowlanych. 

 Wykonawca będzie zobowiązany nadzorować także prace niewyszczególnione w 

umowie oraz przedmiarze robót, jeżeli są one niezbędne ze względu na należyte 

wykonanie inwestycji (bezpieczeństwo realizacji robót, zabezpieczenie przed awariami, 

właściwa jakość i kompletność robót), 

 Żądanie od Kierownika budowy lub Kierownika robót dokonania poprawek bądź 

ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, 

 Wnioskowanie do Zamawiającego w sprawach dotyczących wprowadzenia niezbędnych 
zmian w dokumentacji projektowej i uzyskania zgody projektanta na te zmiany, 

przeprowadzania niezbędnych ekspertyz i badań technicznych oraz w innych ważnych 

sprawach finansowych i prawnych, 

 Uzyskiwanie od projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w 

nim rozwiązań, 

 Kontrolowanie stosowania przez Wykonawcę przepisów dotyczących ochrony 
środowiska naturalnego oraz przestrzegania przez Wykonawcę robót zasad BHP, 

 Zajmowanie stanowiska co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk odkrytych 

przez Wykonawcę na placu budowy oraz ew. współpraca z inspektorem nadzoru 

archeologicznego w przypadku konieczności jego powołania, 

 Stwierdzenie zakończenia robót, sprawdzenie kompletności i prawidłowości wymaganej 
dokumentacji powykonawczej oraz przedłożenie jej do akceptacji Zamawiającego, 

 Do obowiązków Wykonawcy- Inspektora nadzoru inwestorskiego w czasie trwania 
okresu gwarancyjnego należy udział w przeglądach gwarancyjnych robót. 
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§ 3 

TERMIN REALIZACJI UMOWY 

3.1. Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru inwestorskiego w terminie od dnia 

podpisania umowy o wykonanie robót budowlanych z wykonawcą wybranym w odrębnym 

postępowaniu, do dnia zakończenia realizacji umowy o roboty budowlane - rozumianej jako 

odbiór wszelkich robót budowlanych i całkowite rozliczenia z wykonawcą robót 

budowlanych, w tym także uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi przewidzianych w umowie na 

roboty budowlane. 

3.2. Zamawiający planuje zakończenia realizacji umowy o wykonanie roboty budowlanej                    

w terminie do 12 miesięcy od podpisania umowy z Wykonawcą. 

3.3. Minimalny okres gwarancji i rękojmi na roboty budowlane Zamawiający określa go na okres 

w przedziale od 36 miesięcy (termin minimalny) do 60 miesięcy (termin maksymalny) - zgodnie 

z ofertą wykonawcy robót budowlanych i biegnie od daty podpisania protokołu odbioru 

końcowego robót bez zastrzeżeń.  

3.4. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że w przypadku wydłużenia terminu realizacji 

któregokolwiek z nadzorowanych zadań, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania 

czynności w ramach nadzoru, na warunkach określonych w niniejszym zapytaniu, do czasu 

faktycznego zakończenia realizacji zadania. 

 

§ 4 

WYNAGRODZENIE 

4.1. Wynagrodzenie za wykonanie umowy zgodnie z ofertą wynosi   ………………….zł brutto  

(słownie: ……………………………………), w tym:  

podatek VAT  ………………… zł  

wynagrodzenie netto w wysokości:  ………………… zł 

4.2. Wynagrodzenie płatne jest po wykonaniu zadania, o którym mówi niniejsza umowa. 

4.3. Wynagrodzenie, w kwocie adekwatnej do zrealizowanego zakresu przedmiotu umowy, 

płatne będzie przelewem na konto bankowe Wykonawcy, w terminie 30 dni liczonych od dnia 

otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT. 

4.4. Płatność nastąpi po podpisaniu protokołu odbioru końcowego realizacji zadania. 

4.5.Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym w rozumieniu art. 632 § 1 Kodeksu 

cywilnego. Oznacza to, że Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby 

w czasie zawarcia Umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac . 

4.6.Wykonawca ma możliwość przesłania drogą elektroniczna ustrukturyzowanej faktury 

elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w 

zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 

publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191). W przypadku wyboru możliwości przesłania 

ustrukturyzowanej faktury elektronicznej wykonawca będzie korzystał z platformy, o której 

mowa w tej ustawie (Platforma Elektronicznego Fakturowania na stronie internetowej 

https;//efaktura.gpv.pl). 

4.7. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o przesłaniu ustrukturyzowanej faktury 

elektronicznej na Platformę Elektronicznego Fakturowania. Powiadomienie o przesłaniu 
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ustrukturyzowanej faktury elektronicznej zostanie przesłana pocztą elektroniczną na adres: 

sekretariat@jastrzab.com.pl 

§ 5 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

5.1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za należyte wykonanie 

Umowy, w tym pełną odpowiedzialność za rzeczywiste szkody poniesione przez Zamawiającego. 

5.2. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

Umowy, jeżeli wynikło z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, w tym m.in. z: 

1) siły wyższej, 

2) działania lub zaniechania organów państwowych i samorządowych 

3) zmiany przepisów; 

5.3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

 za zwłokę w wykonaniu zadań, o których mowa w §1–  w wysokości 5% wynagrodzenia 
brutto za każdy dzień zwłoki, 

 za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które 
odpowiada Wykonawca - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 

pkt. 1. 

 za spowodowane przerwy w realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnienia, trwającej 
dłużej niż 7 dni z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 1% wynagrodzenia 

brutto określonego w § 4 pkt. 4.1 

5.4. Zapłata kary umownej może nastąpić według uznania Zamawiającego poprzez potrącenie 

jej z wynagrodzenia Wykonawcy. 

5.5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia. 

5.6. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiający może dochodzić 

odszkodowania uzupełniającego. 

 

§ 6 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

6.1 Każda ze Stron może odstąpić od Umowy, jeśli druga Strona dopuszcza się naruszenia 

istotnych obowiązków umownych i Strona ta została wezwana do usunięcia naruszeń                             

w dodatkowym terminie co najmniej 3 dni roboczych, który bezskutecznie upłynął. 

6.2. Odstąpienie wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

6.3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, 

Zamawiający może odstąpić od Umowy. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. 

6.4. Odstąpienie od Umowy, o którym mowa w ust. 3, powinno nastąpić w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie zawierać 

oświadczenie i może nastąpić w terminie 30 dni od dnia zaistnienia okoliczności 

uzasadniających odstąpienie od umowy 
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§ 7 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

7.1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

Postanowienia niniejszej Umowy mają charakter rozłączny, a uznanie któregokolwiek z nich za 

nieważne nie uchybia mocy wiążącej pozostałych. 

7.2. Wszelkie spory związane z Umową Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu 

powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

7.3. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla 

Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego. 

 

 

    ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 

 

 


