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Załącznik Nr 5 

UMOWA NR 

zawarta w dniu ……….  …… r.    w Jastrzębiu,  pomiędzy: 

1. Gminą Jastrząb z siedzibą Pl. Niepodległości 5, 26-502 Jastrząb 

 NIP: 7991965356, REGON: 670223741 

zwaną dalej Zamawiającym lub Inwestorem  

reprezentowaną przez: 

Andrzeja Brachę – Wójta Gminy Jastrząb 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Jastrząb – Doroty Wrzesień 

a 

…………………………………………………………………………………………………………  

zwanym dalej Wykonawcą lub Inspektorem 

 

W związku z wyborem oferty Wykonawcy  jako  najkorzystniejszej  oferty  w  postępowaniu                                               

w trybie zapytania ofertowego na: „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru  Inwestorskiego”                                       

w trakcie realizacji zamówienia publicznego pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 400209W                 

w Gąsawach Plebańskich oraz drogi gminnej nr 400202W Kuźnia - Wola Lipieniecka Duża" 

Zamawiający i Wykonawca zawarli następującą umowę: 

                                                               

§ 1 

PRZEDMIOT  UMOWY 

 

1.  Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia funkcji inspektora nadzoru 

inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: 

"Przebudowa drogi gminnej nr 400209W w Gąsawach Plebańskich oraz drogi gminnej nr 

400202W Kuźnia - Wola Lipieniecka Duża". 

2. Świadczenie w/w usługi polegającej na kompleksowym pełnieniu obowiązków inspektora 

nadzoru inwestorskiego nad realizowanymi robotami prowadzonymi w zakresie przebudowy 

dróg gminnych składa się z dwóch zadań: 

Zadanie nr 1: Przebudowa drogi gminnej nr 400209W w Gąsawach Plebańskich, odcinek od km 

0+995 do km 2+473 o długości 1 478 m której zakres robót obejmuje w szczególności: 

a) Roboty przygotowawcze: 

- roboty pomiarowe; 

- karczowanie krzaków , przycinanie gałęzi; 

 Roboty ziemne; 

 Podbudowy: 

- wykonanie wykopów pod konstrukcję drogi i zjazdów, oczyszczenie rowów; 

- warstwa odsączająca; 

- oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych; 
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- Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie; 

 Nawierzchnie; 

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowegoAC8S grub. 4 cm – 7460 m², 

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 

 Roboty wykończeniowe: 
- Przepusty pod zjazdami i rowy kryte; 

- Pobocza gruntowe z kruszywa łamanego grub. 10 cm – 2 217 m²; 

- oczyszczenie przepustów z namułu 

 Oznakowanie pionowe; 

 Inne roboty: 
- wykonanie zjazdów o nawierzchni z kruszywa łamanego grub. 15 cm - 184 m², 

- wykonanie zjazdów o nawierzchni bitumicznej grub. 4 cm - 977 m²; 

- regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych – 22 szt. 

Zadanie nr 2: Przebudowa drogi gminnej nr 400202W Kuźnia – Wola Lipieniecka Duża o 
łącznej długości 2, 956 km , której zakres robót obejmuje w szczególności: 

 Przebudowę nawierzchni drogi gminnej od km 0+ 011 do km 2+967,00; 

 Budowę chodnika o szerokości 1,5 m zlokalizowanego za rowem ziemnym od km 
0+011 do km 1+970,00; 

 Obustronne pobocza z kruszywa o szerokości 0,75 m; 

 Remont mostu na rzeką Szabasówką; 

 Przebudowę rowów ziemnych oraz przepustów; 

 Przebudowę odcinków rowów ziemnych na rowy kryte. 

Dokumentacja projektowa dotycząca nadzorowanego zakresu robót drogowych jest 

dostępna na stronie: http://ugjastrzab.bip.org.pl/przetargi/index/id/1 

§ 2 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

 

Zakres usługi obejmuje nadzór inwestorski branży drogowej w rozumienie przepisów art. 25 i 

26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351) a ponadto: 

 Udział w czynnościach przekazania Wykonawcy robót terenu budowy oraz stawianie się 
na każdorazowe uzasadnione wezwanie Zamawiającego i Wykonawcy robót 

budowlanych objętych nadzorem- niezwłocznie tj. w ciągu 24 godzin, 

 Reprezentowanie zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej 

realizacji z dokumentacją techniczną, przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej, 

 Bieżącej kontroli zgodności wykonywanych prac z harmonogramem terminowo-
finansowym wykonawcy robót, 

 Informowania zamawiającego co do wystąpienia zagrożenia w dotrzymaniu przez 
wykonawcę terminów częściowych oraz terminu końcowego realizacji przedmiotu 

umowy wynikających z harmonogramu robót, 

 Egzekwowanie od Wykonawcy postanowień umowy, 

 Prowadzenie i kontrolę prawidłowości rozliczeń wykonywanych robót oraz 
sprawdzanie i zatwierdzanie faktur wystawionych przez Wykonawcę robót, 

 Podejmowaniu decyzji o dopuszczeniu do stosowania (lub odrzuceniu) materiałów i 

urządzeń przewidzianych do realizacji robót w oparciu o przepisy, normy i wymagania 

sformułowane w umowie z wykonawcą robót, dokumentacji technicznej i specyfikacjach 

technicznych wykonania i odbioru robót; 

http://ugjastrzab.bip.org.pl/przetargi/index/id/1
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 Kontrolowania jakości wykonania robót i wbudowanych materiałów zgodnie z 
projektem technicznym oraz obowiązującymi przepisami i normami. Kontrola i 

archiwizacja dokumentów potwierdzenie dopuszczenia wbudowanych materiałów do 

obrotu w budownictwie, 

 Sprawdzania i odbioru robót budowlach ulegających zakryciu, uczestniczenia w próbach 

i odbiorach technicznych robót, 

 Wydawania kierownikowi budowy i kierownikom robót poleceń potwierdzonych 

wpisem do dziennika budowy dotyczących: usunięcia nieprawidłowości i zagrożeń, 

wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów 

zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót 

budowlanych, 

 Kontrolowania prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim na 

bieżąco, zgodnie z postępem prac, wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności 

mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót, 

 Uczestniczenia w próbach i odbiorach oraz w dokonywaniu odbiorów częściowych 
inwestycji, 

 Wstrzymania robót o ile ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie, 

 Przygotowania zadania inwestycyjnego do odbioru końcowego poprzez sprawdzenie i 
zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej, 

 Bieżącego informowania zamawiającego o postępie prac, 

 Udział w naradach koordynacyjnych oraz spotkaniach z Wykonawcami robót, 

 Nadzorowania budowy w takich odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność 
nadzoru, jednak nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu oraz na każde żądanie zamawiającego, 

a także, w wyjątkowych sytuacjach niezwłocznie, gdy obecność inspektora nadzoru 

będzie nieodzowna dla toczących się robót budowlanych. 

 Wykonawca będzie zobowiązany nadzorować także prace niewyszczególnione w 

umowie oraz przedmiarze robót, jeżeli są one niezbędne ze względu na należyte 

wykonanie inwestycji (bezpieczeństwo realizacji robót, zabezpieczenie przed awariami, 

właściwa jakość i kompletność robót), 

 Żądanie od Kierownika budowy lub Kierownika robót dokonania poprawek bądź 

ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, 

 Wnioskowanie do Zamawiającego w sprawach dotyczących wprowadzenia niezbędnych 
zmian w dokumentacji projektowej i uzyskania zgody projektanta na te zmiany, 

przeprowadzania niezbędnych ekspertyz i badań technicznych oraz w innych ważnych 

sprawach finansowych i prawnych, 

 Uzyskiwanie od projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w 

nim rozwiązań, 

 Kontrolowanie stosowania przez Wykonawcę przepisów dotyczących ochrony 
środowiska naturalnego oraz przestrzegania przez Wykonawcę robót zasad BHP, 

 Zajmowanie stanowiska co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk odkrytych 

przez Wykonawcę na placu budowy oraz ew. współpraca z inspektorem nadzoru 

archeologicznego w przypadku konieczności jego powołania, 

 Stwierdzenie zakończenia robót, sprawdzenie kompletności i prawidłowości wymaganej 
dokumentacji powykonawczej oraz przedłożenie jej do akceptacji Zamawiającego, 

 Do obowiązków Wykonawcy- Inspektora nadzoru inwestorskiego w czasie trwania 
okresu gwarancyjnego należy udział w przeglądach gwarancyjnych robót. 
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§ 3 

TERMIN REALIZACJI UMOWY 

3.1. Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru inwestorskiego w terminie od dnia 

podpisania umowy o wykonanie robót budowlanych z wykonawcą wybranym w odrębnym 

postępowaniu, do dnia zakończenia realizacji umowy o roboty budowlane - rozumianej jako 

odbiór wszelkich robót budowlanych i całkowite rozliczenia z wykonawcą robót 

budowlanych, w tym także uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi przewidzianych w umowie na 

roboty budowlane. 

3.2. Zamawiający planuje zakończenia realizacji umowy o wykonanie roboty budowlanej                    

w terminie do 12 miesięcy od podpisania umowy z Wykonawcą. 

3.3. Minimalny okres gwarancji i rękojmi na roboty budowlane Zamawiający określa go na okres 

w przedziale od 36 miesięcy (termin minimalny) do 60 miesięcy (termin maksymalny) - zgodnie 

z ofertą wykonawcy robót budowlanych i biegnie od daty podpisania protokołu odbioru 

końcowego robót bez zastrzeżeń.  

3.4. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że w przypadku wydłużenia terminu realizacji 

któregokolwiek z nadzorowanych zadań, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania 

czynności w ramach nadzoru, na warunkach określonych w niniejszym zapytaniu, do czasu 

faktycznego zakończenia realizacji zadania. 

 

§ 4 

WYNAGRODZENIE 

4.1. Wynagrodzenie za wykonanie umowy zgodnie z ofertą wynosi   ………………….zł brutto  

(słownie: ……………………………………), w tym:  

podatek VAT  ………………… zł  

wynagrodzenie netto w wysokości:  ………………… zł 

4.2. Wynagrodzenie płatne jest po wykonaniu zadania, o którym mówi niniejsza umowa. 

4.3. Wynagrodzenie, w kwocie adekwatnej do zrealizowanego zakresu przedmiotu umowy, 

płatne będzie przelewem na konto bankowe Wykonawcy, w terminie 30 dni liczonych od dnia 

otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT. 

4.4. Płatność nastąpi po podpisaniu protokołu odbioru końcowego realizacji zadania. 

4.5.Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym w rozumieniu art. 632 § 1 Kodeksu 

cywilnego. Oznacza to, że Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby 

w czasie zawarcia Umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac . 

4.6.Wykonawca ma możliwość przesłania drogą elektroniczna ustrukturyzowanej faktury 

elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w 

zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 

publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191). W przypadku wyboru możliwości przesłania 

ustrukturyzowanej faktury elektronicznej wykonawca będzie korzystał z platformy, o której 

mowa w tej ustawie (Platforma Elektronicznego Fakturowania na stronie internetowej 

https;//efaktura.gpv.pl). 

4.7. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o przesłaniu ustrukturyzowanej faktury 

elektronicznej na Platformę Elektronicznego Fakturowania. Powiadomienie o przesłaniu 
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ustrukturyzowanej faktury elektronicznej zostanie przesłana pocztą elektroniczną na adres: 

sekretariat@jastrzab.com.pl 

§ 5 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

5.1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za należyte wykonanie 

Umowy, w tym pełną odpowiedzialność za rzeczywiste szkody poniesione przez Zamawiającego. 

5.2. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

Umowy, jeżeli wynikło z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, w tym m.in. z: 

1) siły wyższej, 

2) działania lub zaniechania organów państwowych i samorządowych 

3) zmiany przepisów; 

5.3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

 za zwłokę w wykonaniu zadań, o których mowa w §1–  w wysokości 5% wynagrodzenia 
brutto za każdy dzień zwłoki, 

 za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które 
odpowiada Wykonawca - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 

pkt. 1. 

 za spowodowane przerwy w realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnienia, trwającej 
dłużej niż 7 dni z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 1% wynagrodzenia 

brutto określonego w § 4 pkt. 4.1 

5.4. Zapłata kary umownej może nastąpić według uznania Zamawiającego poprzez potrącenie 

jej z wynagrodzenia Wykonawcy. 

5.5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia. 

5.6. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiający może dochodzić 

odszkodowania uzupełniającego. 

 

§ 6 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

6.1 Każda ze Stron może odstąpić od Umowy, jeśli druga Strona dopuszcza się naruszenia 

istotnych obowiązków umownych i Strona ta została wezwana do usunięcia naruszeń                             

w dodatkowym terminie co najmniej 3 dni roboczych, który bezskutecznie upłynął. 

6.2. Odstąpienie wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

6.3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, 

Zamawiający może odstąpić od Umowy. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. 

6.4. Odstąpienie od Umowy, o którym mowa w ust. 3, powinno nastąpić w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie zawierać 

oświadczenie i może nastąpić w terminie 30 dni od dnia zaistnienia okoliczności 

uzasadniających odstąpienie od umowy 
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§ 7 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

7.1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

Postanowienia niniejszej Umowy mają charakter rozłączny, a uznanie któregokolwiek z nich za 

nieważne nie uchybia mocy wiążącej pozostałych. 

7.2. Wszelkie spory związane z Umową Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu 

powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

7.3. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla 

Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego. 

 

 

    ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 

 

 


