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Opis przedmiotu zamówienia do ustalenia planowanych kosztów przygotowania oferty szczególnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych.
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OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


1.1. Opis ogólny zamówienia

Przedmiotem opracowania jest wymiana 26 sztuk istniejących kotłów zasilanych paliwem stałym na kotły zasilane biomasą (pellet) w ramach zadania pn.:  „Budowa instalacji odnawialnych z´ródeł energii na budynkach w Gminach Jastrza˛b, Mirów, Chlewiska, Oron´sko oraz na budynkach uz˙ytecznośści publicznej powiatu  Szydłowieckiego”.

	Zestawienie ilościowe instalacji
	

	
	Jastrząb
	Mirów
	Chlewis
	ka
	Orońsko
	Szydłow
	iec
	

	Instalacja
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SUMA

	Kocioł	BIO15kW
	2
	
	2
	
	0
	
	8
	
	0
	
	12

	8%VAT	BIO20kW
	0
	
	0
	
	0
	
	7
	
	0
	
	7

	BIO25kW
	2
	
	0
	
	0
	
	5
	
	0
	
	7

	Suma
	      4
	
	       2
	
	      0
	
	     20
	
	        0
	
	26




Niniejszy Opis Przedmiotu Zamówienia obejmuje wymogi i oczekiwania Zamawiającego odnośnie zastosowanych materiałów, warunków dostawy i przechowywania oraz montażu elementów składowych instalacji, a także inne warunki zwia˛zane z procesem budowlanym np. wymagania ochrony przeciwpożarowej, BHP itp.
Opracowany dokument wraz z zała˛cznikami stanowi wytyczne do sporza˛dzenia   ofero-
wanej  kalkulacji  na  kompleksowa˛ realizacje˛  zadania  obejmuja˛cego  wykonanie  doku-
mentacji wykonawczej wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami, w przypadku konieczności, dokonania  również zgłoszenia wykonania robót budowlanych i wszelkiich prac budowlano – montażowych.


Do obowiązków Wykonawcy należy:
· pozyskanie niezbe˛ dnych materiałów i elementów wymaganych do realizacji zadania,
· wykonanie wizji lokalnych w terenie,
· opracowanie wszelkich niezbe˛ dnych materiałów, koncepcji oraz projektów wykonawczych,
· pokrycie wszystkich kosztów zwia˛zanych z opracowaniem dokumentacji,
· opracowanie kompletnej dokumentacji  wykonawczej,
· wykonywanie raportów operacyjnych dla Instytucji Realizuja˛cej i Zarza˛dzaja˛cej,
· wykonanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich prac budowlanych, montażowych, zakupu sprze˛ tu,
· nadzór projektowy na etapie instalacji, - opracowanie kompletnej dokumentacji po- wykonawczej.
· wykonanie prac pomocniczych budowlanych (przebicia, otwory montaz˙ owe, przej-ścia instalacyjne przez przegrody budowlane),
· wykonanie układu automatyki i sterowania,
Realizacja przedstawionych powyz˙ ej celów wpłynie bezpośrednio na poprawe˛ stanuśro- dowiska naturalnego oraz wpłynie na poprawe˛  warunków zdrowotnych odbiorców pro- jektu.
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1. OPIS WYMAGAN´

ZAMAWIAJA˛CEGO DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA -

KOTŁY ZASILANE BIOMASA˛.

Wymiana 26 sztuk istniejących kotłów zasilanych paliwem stałym na kotły zasilane biomasą (pellet)  w ramach projektu: Budowa instalacji odnawialnych z´ródeł energii na budyn- kach w Gminach Jastrza˛b, Mirów, Chlewiska, Oron´ sko oraz na budynkach uz˙ yteczności publicznej powiatu Szydłowieckiego obejmuje:
· Demontaż istnieja˛cych kotłowni, palenisk opalanych paliwem stałym lub gazem,
· montaż  nowych kotłów zasilanych biomasa˛,
· przyła˛czenie kotłów do istnieja˛cych instalacji c.o.,
· przeprowadzenie wszelkich badan´  oraz prób pozwalaja˛cych na stwierdzenie prawi- dłowości działania wszystkich wykonanych instalacji.  Próby musza˛ być  potwierdzone protokołami,
· odtworzenie do stanu pierwotnego wszelkich naruszonych powierzchni, elementów konstrukcyjnych oraz innych elementów uszkodzonych ba˛dz´ naruszonych w wyniku montaz˙ u instalacji,
· uruchomienie i regulacja˛ układu.
W ramach programu modernizowane be˛ da˛ kotłownie:

	Typ zastosowanego kotła
	BIO15kW
	BIO20kW
	BIO25kW

	Moc nominalna kotła
	15kW
	20kW
	25kW

	Sprawność
	91%
	91%
	91%

	Paliwo
	pellet
	pellet
	pellet



1.1. [bookmark: _TOC_250028]Demontaz˙ istnieja˛cych kotłów opalanych paliwem stałym lub gazem

Kotłownie przed montaz˙ em nalez˙ y przygotować poprzez demontaz˙ istnieja˛cych kotłowni, palenisk opalanych paliwem stałym lub gazem.

1.2. [bookmark: _TOC_250027]Wymagania w zakresie zastosowanych materiałów

1.2.1. [bookmark: _TOC_250026]Kocioł zasilany biomasa˛

Zastosowany kocioł jest uniwersalnym zestawem do spalania biomasy w systemie au- tomatycznym oraz re˛ cznym.   Uz˙ ytkownik zestawu,  w zalez˙ ności od biez˙ a˛cych potrzeb, uzyskuje moz˙ liwość  w pełni automatycznego spalania pelletu.  W zestaw urza˛dzenia ko- tłowego wchodzi:
· palnik wyposaz˙ ony w automatyczna˛ zapalarke˛ ,
· palnik z samoczyszcza˛cym sie˛  paleniskiem,
· ruszt z˙ eliwny,
· szuflada na popiół,
· zestaw czyszcza˛cy.
Ponadto, kocioł musi spełniać wymagania w zakresie zgodności z parametrami:

	
	Parametr
	Wartość
	

	
	Sprawność
	91%
	

	
	Pojemność zbiornika paliwa
	0,37m3
	

	
	Temperatura robocza wody grzewczej
	80◦C
	

	
	Minimalna temperatura wody powrotnej
	55◦C
	

	
	Ciśnienie robocze
	max 1.5 bar
	

	
	Zasilanie elektryczne
	230V
	



1.2.2. [bookmark: _TOC_250025]Pompa cyrkulacyjna

Zastosować nalez˙ y elektroniczna˛ pompa obiegowa z przyła˛czem gwintowanym, silnikiem synchronicznym w technologii ECM, odpornym na wzrost nate˛ z˙ enia pra˛du przy zabloko- waniu. Pompa odpowiada załoz˙ eniom dyrektywy ErP (EnergyRelated Products). Jako pompa bezdławnicowa, zawiera wszystkie elementy ruchowe wewna˛trz hermetycznie zamknie˛ tego i chronionego tuleja˛ silnika.  Jednocześnie przetłaczana woda smaruje ło-
z˙ yskaślizgowe wału silnika,  chłodzi przestrzen´  wirnika i tłumi hałas.   Zintegrowany elek-
troniczny układ regulacji wydajności zapewnia bezstopniowa˛ regulacje˛  wysokości pod-
noszenia.   Pompa cechuje sie˛  z duz˙ ym momentem rozruchowym i jest wyposaz˙ ona w
funkcje˛  automatycznego odblokowywania sie˛ .

1.2.3. [bookmark: _TOC_250024]Wymiennik c.w.u

Wymiennik c.w.u. przeznaczony do współpracy ze wszystkimi typami kotłów wodnych. Zasobnik ciepłej wody powinien być  wykonany ze stali nierdzewnej, a izolacja ze sztyw- nej pianki poliuretanowej. Estetyczna obudowa z polipropylenu. Termostat nastawny w opcji dodatkowej. Wspornikiścienne w opcji dodatkowej. Anty-legionella : temperatura magazynowania > 60°C.
Ponadto, wymiennik musi spełniać wymagania w zakresie zgodności z parametrami:

	Parametr
	Wartość

	Pojemność (całkowita)
	130l

	Powierzchnia grzewcza zasobnika c.w.
	1,03m2

	Pojemność (obieg ciepłej wody)
	75 L

	Minimalna temperatura wody powrotnej
	55◦C

	Ciśnienie robocze
	max 1.5 bar

	Zasilanie elektryczne
	230V







2. WYMAGANIA DOTYCZA˛CE BADAN´

I ODBIORU ROBÓT

Kontrola robót, jakość materiałów i system kontroli nalez˙ a˛ do zakresu obowia˛zków Wyko- nawcy i jest on za nie odpowiedzialny.
Wie˛ kszość  badan´  nalez˙ y wykonywać  zgodnie z obowia˛zuja˛cymi normami.  Jez˙ eli normy nie obejmuja˛ jakiegoś badania, konieczne jest stosowanie krajowych wytycznych i innych procedur, które musza˛ być zaakceptowane przez Zamawiaja˛cego.
Wykonawca jest zobowia˛zany do powiadomienia Zamawiaja˛cego o rodzaju miejscu i o terminie badania.  Wyniki otrzymanych pomiarów i badan´  musza˛ być  przedstawione do akceptacji w formie pisemnej.
Wykonawca ponosi koszty zwia˛zane z organizowaniem i prowadzeniem badan´ materia- łów i robót.
Roboty podlegaja˛ kolejnym etapom odbioru:
1. Odbiór cze˛ściowy:  Odbiór cze˛ściowy musi być  przeprowadzany dla poszczególnych
instalacji,  do  których  roboty  zostały  zakon´ czone.   Kaz˙ dy  odbiór  musi  zakon´ czyć  sie˛
sporza˛dzeniem protokołu, potwierdzaja˛cego prawidłowe wykonanie robót. Protokół musi potwierdzać   zgodność wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny
wynik  niezbe˛ dnych  badan´  odbiorczych.   Jez˙ eli  wynik  odbioru  cze˛ściowego  be˛ dzie
negatywny, protokół musi określać  zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniaja˛cych. Po wykonaniu prac naprawczych i uzupełniaja˛cych nalez˙ y po raz kolejny sporza˛dzić protokół odbioru cze˛ściowego.
2. Odbiór instalacji:  Przedmiotem odbioru poszczególnych instalacji jest finalna  ocena

rzeczywistego wykonania robót.  Uwzgle˛ dnia ilość  

i i akość

wykonania robót.  Całko-

wite zakon´ czenie robót i gotowość  do odbioru instalacji jest stwierdzana przez Wy-
konawce˛ .  Wykonawca, o tym fakcie informuje pisemnie Zamawiaja˛cego.  Odbioru robót dokonuje w imieniu Zamawiaja˛cego. Komisja, w skład której wchodza˛: Wyko- nawca, Beneficjent, Uz˙ ytkownik oraz Zamawiaja˛cy, dokonuje oceny jakościowej na podstawie przedłoz˙ onych dokumentów, wyników badan´ , pomiarów, oceny wizualnej i zgodności robót z dokumentacja˛ projektowa˛.
Dokumentem odbioru poszczególnych instalacji jest Protokół Odbioru.


Wykonawca, do odbioru instalacji musi przygotować  naste˛ puja˛ce dokumenty:

· podstawowa˛ dokumentacje˛  projektowa˛ z naniesionymi zmianami,
· dokumentacje˛  dodatkowa˛, jez˙ eli w trakcie montażu była sporza˛dzana,
· ustalenia technologiczne,
· wyniki pomiarów kontrolnych i badan´ ,
· deklaracje zgodności, certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów.

Jez˙ eli  Komisja  stwierdzi,  z˙ e  roboty  pod  wzgle˛ dem  przygotowanej  dokumentacji  nie  sa˛ gotowe do odbioru, to w porozumieniu z Wykonawca˛ wyznaczy kolejny termin odbioru robót.

Jeżeli Komisja zarza˛dzi wykonanie robót poprawkowych lub uzupełniaja˛cych, konieczne jest  zestawienie,  według  wzoru,  który  be˛ dzie  ustalony  przez  Zamawiaja˛cego.   Komisja wyznacza równiez˙ terminy wykonania robót poprawkowych i uzupełniaja˛cych.

Do odbioru instalacji nalez˙ y przedstawić naste˛ puja˛ce dokumenty:

· Projekt budowlany (w przypadku, gdy jest wymagany) i wykonawczy,
· Projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy)„
· Dziennik budowy (w przypadku, gdy jest wymagany),
· Potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowe˛  i przepisami (w przypadku, gdy jest wymagany),
· Protokoły odbiorów prac zanikaja˛cych (w przypadku, gdy jest wymagany),
· Protokoły odbiorów technicznych-cze˛ściowych (w przypadku, gdy jest wymagany),
· Protokoły wykonanych badan´ odbiorczych,
· Dokumenty dopuszczaja˛ce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z któ- rych wykonano instalacje˛ ,
· Dokumenty wymagane dla urza˛dzen´ podlegaja˛cych odbiorom technicznym (w przy- padku, gdy sa˛ wymagane),
· Instrukcje obsługi i oświadczenia wbudowanych wyrobów,
· Instrukcje˛  obsługi instalacji.

W zakres odbioru wchodzi:

· Sprawdzenie czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powyko- nawczym,
· Sprawdzenie czy odste˛ pstwa od projektów budowlanych i wykonawczych nie sa˛ istotne i sa˛ obje˛ te pozwoleniem na budowe˛ ,
· Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji (w przypadku odste˛ pstw, sprawdzić w dzienniku budowy uzasadnienie ko- nieczności wprowadzenia odste˛ pstwa),
· Sprawdzenie protokołów odbiorów prac zanikaja˛cych i cze˛ściowych,
· Sprawdzenie protokołów zawieraja˛cych wyniki badan´ odbiorczych,
· Uruchomienie instalacji i sprawdzenie parametrów pracy.


Odbiór nalez˙ y zakon´ czyć  protokolarnym przyje˛ ciem instalacji do eksploatacji lub proto- kolarna˛ odmowa˛ przyje˛ cia do eksploatacji. Protokół odmowny musi zawierać uzasadnie- nie i wyszczególnienie robót do poprawy. Zamawiaja˛cy wyklucza odbiory warunkowe.
Po usunie˛ ciu przyczyn odmowy przyje˛ cia do eksploatacji nalez˙ y ponownie przeprowadzić pełna˛ procedure˛  odbioru instalacji.
Bezwzgle˛ dnie nalez˙ y przestrzegać  zasad odbiorów robót, które równiez˙  określa umowa pomie˛ dzy Wykonawca˛, a Zamawiaja˛cym.

[bookmark: _TOC_250019]Odbiór kon´ cowy Inwestycji

Wszystkie odbiory stanowia˛ potwierdzenie wykonania Robót. Gotowość  do odbioru Wykonawca zgłasza Zamawiaja˛cemu.
Odbioru kon´ cowego Inwestycji dokona komisja powołana przez Zamawiaja˛cego z udzia- łem Wykonawcy na podstawie Protokołów odbioru poszczególnych Instalacji. Data pod- pisania protokołu odbioru kon´ cowego Inwestycji be˛ dzie Data˛ Zakon´ czenia Realizacji Przed- miotu Umowy.
Odbiór  kon´ cowy  obejmuje  rewizje˛  protokołów  odbiorów  cze˛ściowych  i  prac  zanikaja˛-
cych, zwłaszcza pod ka˛tem zapisów odnośnie prac uzupełniaja˛cych i poprawek a takz˙ e potwierdzenia osia˛gnie˛ cia efektu ekologicznego poprzez wyniki obliczen´  – przedłoz˙ enie symulacji.

[bookmark: _TOC_250018]8.  WYMAGANIA DOTYCZA˛CE SZKOLENIA OBSŁUGI

Celem zapoznania uz˙ ytkownika z zamontowanymi urza˛dzeniami, oraz przyswojeniem za- sad poprawnej i bezpiecznej eksploatacji systemu konieczne jest szkolenie. Szkolenie   
uz˙ ytkownika przeprowadza Wykonawca.   Szkolenie odbywa sie˛ ,  w co najmniej dwóch terminach. W trakcie odbioru instalacji Wykonawca zobowia˛zany jest równiez˙ przekazać  uz˙ ytkownikowi  instrukcje˛  obsługi instalacji.

[bookmark: _TOC_250017]UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. [bookmark: _TOC_250016]SZCZEGÓŁOWY ZAKRES DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WYMAGANEJ OD WYKONAWCY W RAMACH UMOWY

1.1. [bookmark: _TOC_250011]Ogólne wytyczne dla dokumentacji   projektowej

1. Dokumentacja projektowa powinna być opracowana zgodnie z obowia˛zuja˛cymi nor-
mami i odpowiednimi przepisami technicznymi oraz obowia˛zuja˛cym prawem,

2. Dokumentacja projektowa winna zawiera gane przepisami obowia˛zuja˛cego prawa.

ć  wszelkie wymagane uzgodnienia wyma-

3. Skala  dokumentacji  powinna  umoz˙ liwiać  jednoznaczne  odczytanie  dyspozycji  gra-
ficznych i opisowych na rysunku, rzuty 1:100, przekroje 1:50.

4. Cało
nej. 5.Cało
ść dokumentacji technicznej nalez˙ y przekazać  w formie elektronicznej i graficz-

ś ć  uzgodnien´ zwia˛zanych z zatwierdzeniem projektu , uzyskaniem pozwolenia na

budowe˛  i  pozwolenia  na  uz˙ ytkowanie  obiektu  jest  po  stronie  Wykonawcy,  jez˙ eli  sa˛

wymagane.
6.Rozwia˛zania techniczno - materiałowe w dokumentacji projektowej winny by


Ć  uzgod-

nione i zaakceptowane przez upowaz˙ nionych przedstawicieli i rzeczoznawców wy- znaczonych przez Zamawiaja˛cego (zespół Inz˙ yniera Kontraktu) ba˛dz´  samego Zama-
wiaja˛cego  na  kaz˙ dym  etapie  projektowania.   Wykonawca  moz˙ e  przysta˛pić  do  re-
alizacji robót dopiero po zaakceptowaniu przez Inz˙ yniera/Zamawiaja˛cego rozwia˛zan´ projektowych zawartych w projekcie budowlanym i wykonawczym.

2. [bookmark: _TOC_250010]WYTYCZNE REALIZACJI INWESTYCJI

2.1. [bookmark: _TOC_250009]Informacje o terenie budowy

1. Prace realizowane be˛ da˛ na terenie działki, która jest zabudowana obiektami kubatu- rowymi; działka posiada uzbrojenie.
2. Transport materiałów oraz praca sprze˛ tu i maszyn budowlanych nie moga˛ stanowić utrudnienia ani zagroz˙ enia dla uz˙ ytkowników działek sa˛siednich.
3. Teren prac winien być wygrodzony, zabezpieczony przed doste˛ pem dla osób postron-
nych; sposób wygrodzenia placu budowy nalez˙ y uzgodnić  z przedstawicielami inwestora.
4. Na terenie obje˛ tym pracami znajduja˛ sie˛  urza˛dzenia techniczne oraz elementy uzbrojenia; przekładki i zabezpieczenia istnieja˛cych sieci nalez˙ y przewidzieć w dokumentacji technicznej.
5. Gruz, materiały z rozbiórki nie przeznaczone do ponownego wykorzystania, itp. należy wywozić  na biez˙ a˛co z terenu budowy.
6. Wykluczone jest składowanie i magazynowanie materiałów łatwopalnych; materiały takie winny być dowoz˙ one na biez˙ a˛co.
7. Inwestor udoste˛ pnia odpłatnie media (woda, energia elektryczna) niezbe˛ dne do re- alizacji zadania; miejsca poboru, dopuszczalna moc i szczegółowe warunki techniczne podła˛czenia do uzgodnienia po wprowadzeniu na teren budowy; kable, przewody i rozdzielnie od miejsc przyła˛czenia zapewnia wykonawca na własny koszt.
8. Wykonawca zapewni i urza˛dzi dla pracowników własnych i podwykonawców zaplecze socjalne we własnym zakresie.

9. Rusztowania i pomosty robocze powinny by ogrodzen´ przed doste˛ pem osób z zewna˛trz.

ć  zabezpieczone za pomoca˛ szczelnych

10. Miejsca składowania materiałów, usytuowania zaplecza socjalnego, dróg tymczasowych- zostana˛ wskazane w projekcie zagospodarowania placu budowy opracowanym przez Wykonawce˛ .
11. Wykonawca opracuje szczegółowy harmonogram prac, który uzgodni z inwestorem.


2.2. [bookmark: _TOC_250008]Organizacja robót budowlanych

Inwestor w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy. Zaplecze budowlane wykonawca zorganizuje zgodnie z opracowanym i zaakceptowanym przez inwestora projektem zagospodarowania palcu budowy.  Wykonawca be˛ dzie prowadził roboty wg uzgodnionego harmonogramu. Wykonawca jest zobowia˛zany do zapewnie- nia i utrzymania bezpieczen´ stwa terenu budowy oraz robót poza placem budowy w okre- sie trwania realizacji zadania az˙ do zakon´ czenia i odbioru kon´ cowego robót.
Wykonawca be˛ dzie odpowiedzialny za ochrone˛  robót i za wszelkie materiały oraz urza˛-
dzenia uz˙ ywane do robót od daty rozpocze˛ cia do daty zakon´ czenia robót (do wydania potwierdzenia zakon´ czenia przez Inwestora).


Wykonawca be˛ dzie utrzymywać   roboty do czasu odbioru ostatecznego.  Wykonawca
w ramach zadania ma uprza˛tna˛ć plac budowy po zakon´ czeniu robót, zlikwidować  plac budowy i doprowadzić teren budowy do stanu zdatnego do uz˙ ytkowania.

2.3. [bookmark: _TOC_250007]Wymagania dotycza˛ce właściwości wyrobów i materiałów budowlanych, z´ródła uzyskania materiałów

Materiały i technologie stosowane do wykonania robót musza˛ odpowiadać  zaleceniom
i rozwia˛zaniom przyje˛ tym w dokumentacji technicznej, spełniać  postawione w niej wy-
magania techniczne, normowe i estetyczne, posiadać stosowne atesty, aprobaty, certy- fikaty zgodnie z obowia˛zuja˛cymi przepisami.
Do realizacji kontraktu nalez˙ y stosować  wyroby budowlane które:
· sa˛ oznakowane CE, co oznacza, z˙ e dokonano oceny ich zgodności z norma˛ zhar- monizowana˛ albo europejska˛ aprobata˛ techniczna˛ ba˛dz´ krajowa˛ specyfikacja˛ tech- niczna˛ pan´ stwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospo-

darczego,  uznana˛ przez  Komisje˛ wymi albo

Europejska˛ za zgodna˛ z wymaganiami   podstawo-

· zostały umieszczone w określonym przez Komisje˛  Europejska˛ wykazie wyrobów maja˛-
cych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczen´ stwa, dla których producent wydał deklaracje˛  zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo:
· zostały oznakowane znakiem budowlanym – zgodnie z wzorem określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
· dla których udzielono aprobaty technicznej.
Wszystkie materiały winien zapewnić Wykonawca robót montażowych (koszt całościi ma- teriałów obje˛ tych przedmiotem zamówienia nalez˙ y uwzgle˛ dnić w ofercie).
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materia- łów i urza˛dzen´  przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informa- cje dotycza˛ce proponowanego z´ródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia orazświadectwa badan´ labo- ratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inwestora. Zatwierdzenia pewnych mate- riałów  z  danego  z´ródła  nie  oznacza  automatycznie,  z˙ e  wszystkie  materiały  z  danego z´ródła uzyskuja˛ zatwierdzenie.  Wykonawca zobowia˛zany jest do udokumentowania, z˙ e materiały uzyskane z dopuszczonego z´ródła w sposób cia˛gły spełniaja˛ wymagania spe- cyfikacji technicznych w czasie poste˛ pu robót.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność
za spełnienie wymagan´  ilościowych i jakościowych materiałów z jakichkolwiek z´ródeł.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwia˛zane z dostarczeniem materiałów i urza˛dzen´ do robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane na terenie budowy lub z innych miejsc wska- zanych w dokumentach umowy be˛ da˛ wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagan´ umowy lub wskazan´ Inwestora.


2.4. [bookmark: _TOC_250006]Materiały nie odpowiadaja˛ce wymaganiom

Materiały nie odpowiadaja˛ce wymaganiom zostana˛ przez Wykonawce˛  wywiezione z te- renu budowy, ba˛dz´ złoz˙ one w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jeśli Inwestor zezwoli wykonawcy na użycie tych materiałów do robót innych, niż te, dla których zostały za- kupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany  przez Inwestora.    Kaz˙ dy
rodzaj robót, w którym znajduja˛ sie˛  niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wyko-
nawca wykonuje na własne ryzyko, licza˛c sie˛  z jego nie przyje˛ ciem i niezapłaceniem.

2.5. [bookmark: _TOC_250005]Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni,  aby tymczasowo składane materiały,  do czasu,  gdy be˛ da˛ one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja˛ ja-

kość

i  właściwość

do  robót  i  były  doste˛ pne  do  kontroli  Inz˙ yniera/Inspektora  Nadzoru  .

Miejsca czasowego składowania be˛ da˛ zlokalizowane w obre˛ bie terenu budowy w miej- scach przewidzianych w projekcie zagospodarowania placu budowy.

2.6. [bookmark: _TOC_250004]Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje moz˙ liwość  wariantowego zastosowania ma- teriału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uz˙ yciem materiału, albo w okresie dłuz˙ szym, jeśli be˛ dzie to wymagane dla badan´  prowadzonych przez Inspektora Nadzoru.  Wybrany i zaakcepto- wany przez Inwestora rodzaj materiału nie moz˙ e być  póz´niej zmieniony bez zgody Inwe- stora.

2.7. [bookmark: _TOC_250003]Wymagania dotycza˛ce sprze˛ tu i maszyn

Dobór maszyn i sprze˛ tu koniecznych do wykonywania robót powinien wynikać  z techno- logii robót budowlano-montaz˙ owych przyje˛ tej w dokumentacji technicznej.
Wykonawca jest zobowia˛zany do uz˙ ywania jedynie takiego sprze˛ tu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość  wykonywanych robót oraz stan zabudowy.  Sprze˛ t po- winien być  sprawny technicznie i spełniaja˛cy wymagania uz˙ ytkowe.  Sprze˛ t uz˙ ywany do robót powinien być zgodny z oferta˛ Wykonawcy i powinien odpowiadać pod wzgle˛ dem typów i ilości warunkom dopuszczaja˛cym ruch pojazdów wokół kompleksu. W przypadku braku ustalen´ w takich dokumentach sprze˛ t powinien być  uzgodniony i zaakceptowany

przez Inwestora.  Liczba i wydajność

sprze˛ tu be˛ dzie gwarantować

przeprowadzenie ro-

bót, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inwe- stora, w terminie przewidzianym Zleceniem. Sprze˛ t be˛ da˛cy własnościa˛ Wykonawcy ba˛dz´
wynaje˛ ty  do  wykonania  robót  ma  być  utrzymywany  w  dobrym  stanie  i  gotowości  do
pracy.  Be˛ dzie on zgodny z normami ochronyśrodowiska i przepisami dotycza˛cymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzaja˛cych dopuszczenie sprze˛ tu do uz˙ ytkowania,  tam gdzie jest to wymagane przepisami.  Jez˙ eli


dokumentacja techniczna przewiduje moz˙ liwość  wariantowego uz˙ ycia sprze˛ tu przy wy- konywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje˛ przed uz˙ yciem sprze˛ tu. Wybrany sprze˛ t, po akceptacji Inspektora Nadzoru , nie moz˙ e być  póz´niej zmieniony bez jego zgody.  Jakikolwiek sprze˛ t, maszyny, urza˛dzenia i narze˛ dzia nie gwarantuja˛ce zachowania warunków zlecenia, zostana˛ przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

2.8. [bookmark: _TOC_250002]Wymagania dotycza˛ceśrodków transportu i organizacji ruchu na czas budowy

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i be˛ dzie obsługiwał wszyst- kie tymczasowe urza˛dzenia zabezpieczaja˛ce takie jak: zapory,światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniaja˛c w ten sposób bezpieczen´ stwo pojazdów i pieszych.
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzien´  i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze wzgle˛ dów bezpieczen´ stwa.  Wszystkie znaki, zapory i inne urza˛dzenia zabezpieczaja˛ce be˛ da˛ akceptowane przez Inwestora.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odre˛ bnej zapłacie i przyjmuje sie˛ , z˙ e jest wła˛czony w cene˛  kontraktowa˛.
Wykonawca stosować sie˛ be˛ dzie do ustawowych ograniczen´ obcia˛z˙ enia na oś przy trans- porcie materiałów i sprze˛ tu na teren robót i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbe˛ dne zezwolenia  od  władz,  co  do  przewozu  ładunków  i  w  sposób  cia˛gły  be˛ dzie  o  kaz˙ dym takim przewozie powiadamiał Inz˙ yniera/Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowia˛zany do stosowania jedynie takichśrodków transportu, które nie

wpłyna˛ niekorzystnie na jakość istnieja˛cej zabudowy.

wykonywanych robót i przewoz˙ onych materiałów  oraz

Liczba środków transportu be˛ dzie zapewniać  prowadzenie robót zgodnie ze wskazaniami Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa˛.
Środki transportu nie odpowiadaja˛ce warunkom dopuszczalnych obcia˛z˙ en´ na osie, okre-ślonym przez uwarunkowania panuja˛ce na terenie zabytkowego zespołu, nie moga˛ być  uz˙ yte przez Wykonawce˛ .
Wykonawca be˛ dzie usuwać na biez˙ a˛co, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spo- wodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

2.9. [bookmark: _TOC_250001]Wymagania dotycza˛ce kontroli i nadzoru w czasie realizacji robót

W koszcie realizacji prac Wykonawca musi uwzgle˛ dnić koszty wszelkich niezbe˛ dnych nad- zorów.


Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z poleceniami Inspektora Nadzoru, oraz zasadami sztuki budowlanej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie robót zgodnie z opracowana˛ przez siebie  dokumentacja˛ projektowa˛,  decyzja˛:  Pozwolenie  na  budowe˛ ,  przepisami  prawa oraz zasadami sztuki budowlanej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność  cywilna˛ za ewentualne szkody na osobach i rze- czach powstałe w zwia˛zku przyczynowym z realizacja˛ prac.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały be˛ da˛ zgodne z dokumentacja˛ pro- jektowa˛ i specyfikacja˛ techniczna˛ opracowanymi przez projektantów działaja˛cych na zlecenie Wykonawcy i zatwierdzonymi przez Inwestora.

Dane określone w dokumentacji projektowej be˛ da˛ uwaz˙ ane za wartości docelowe, od których dopuszczalne sa˛ odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.

Przy wykonywaniu robót nalez˙ y uwzgle˛ dniać instrukcje producenta materiałów oraz prze- pisy zwia˛zane i obowia˛zuja˛ce, w tym równiez˙  te, które uległy zmianie lub aktualizacji.

W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji ITB, aprobat technicznych,świadectw dopuszczenia nie wyszczególnionych w niniejszym opracowaniu a obowia˛zuja˛cych, Wykonawca ma równiez˙ obowia˛zek stosowania sie˛  do ich treści i postanowien´ .

2.10. [bookmark: _TOC_250000]Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa˛, oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacja˛ pro- jektowa˛, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inwestora. Wszelkie wymagania Inwestora kierowane be˛ da˛ do Wykonawcy za pośrednictwem Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność  za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót z wymiarami i rze˛ dnymi określonymi w dokumen- tacji lub przekazanymi na piśmie przez Inwestora. Naste˛ pstwa jakiegokolwiek błe˛ du spo- wodowanego przez Wykonawce˛  w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostana˛ poprawione przez Wykonawce˛  na własny koszt.  Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wy- sokości przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inwestora dotycza˛ce akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót, be˛ da˛ oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji, a takz˙ e w normach i wytycznych.  Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgle˛ dni wyniki badan´ materiałów i robót, rozrzuty normalnie wyste˛ puja˛ce przy produkcji i przy badaniach ma- teriałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badan´ naukowych oraz inne czynniki wpły- waja˛ce na rozwaz˙ ana kwestie˛ .  Polecenia Inwestora be˛ da˛ wykonywane nie póz´niej niz˙ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce˛ , pod groz´ba˛ zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.


2.11. Program zapewnienia jakości

Zaleca sie˛  opracowanie przez wykonawce˛  i przedstawienie do akceptacji inwestora pro- gramu zapewnienia jakość który zawierać  be˛ dzie:
· organizacje˛  wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
· projekt zagospodarowania placu budowy, zawieraja˛cy dyspozycje dotycza˛ce orga- nizacji ruchu na budowie oraz oznakowania robót,
· zagadnienia z zakresu BHP,
· wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

· wykaz osób odpowiedzialnych za jakość elementów robót,

i terminowość

wykonania poszczególnych

· system proponowanej kontroli i sterowania jakościa˛ wykonywanych robót,
· wyposaz˙ enie w sprze˛ t i urza˛dzenia do pomiarów i kontroli,
· sposób oraz forme˛  gromadzenia certyfikatów, aprobat,świadectw dopuszczenia do
stosowania materiałów przeznaczonych do wbudowania,
· wykaz maszyn i urza˛dzen´  stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaz˙ eniem w mechanizmy do sterowania i urza˛dzenia pomiarowo-kontrolne,
· rodzaj i ilość iśrodków transportu oraz urza˛dzen´  do magazynowania i załadunku ma- teriałów,
· sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utrata˛ ich właściwości w czasie transportu,
· sposób poste˛ powania z materiałami i robotami nie odpowiadaja˛cymi wymaganiom.

Celem  kontroli  robót  be˛ dzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem  i  wykonaniem,  aby

osia˛gna˛ć

załoz˙ ona˛ jakośc
robót i poprawny efekt estetyczny robót.   Wykonawca   jest

odpowiedzialny za pełna˛ kontrole˛  robót i jakości materiałów.  Wykonawca zapewni od- powiedni system kontroli, wła˛czaja˛c personel, laboratorium, sprze˛ t, zaopatrzenie i wszyst- kie urza˛dzenia niezbe˛ dne do pobierania próbek i badan´  materiałów oraz robót.  Wyko- nawca be˛ dzie przeprowadzać  pomiary i badania materiałów oraz robót z cze˛ stotliwo-ścia˛ zapewniaja˛ca stwierdzenie, z˙ e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w  dokumentacji  projektowej.   Minimalne  wymagania  co  do  zakresu  badan´  i  ich  cze˛ -
stotliwości sa˛ określone w normach, wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone,  Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres    jest
konieczny,  aby  zapewnić  wykonanie  robót  zgodnie  z  umowa˛.   Wykonawca  dostarczy
Inspektorowi Nadzoruświadectwa,  z˙ e wszystkie stosowane urza˛dzenia i sprze˛ t badaw- czy  posiadaja˛  waz˙ na˛  legitymacje˛ ,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadaja˛ wymaganiom norm określaja˛cych procedury badan´ .  Inz˙ ynier/Inspektor Nadzoru be˛ dzie mieć  nieograniczony doste˛ p do pomieszczen´ laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inz˙ y- nier/Inspektor Nadzoru be˛ dzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkol-
wiek niedocia˛gnie˛ ciach dotycza˛cych urza˛dzen´  laboratoryjnych,  sprze˛ tu,  zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jez˙ eli niedocia˛gnie˛ cia te be˛ da˛
tak powaz˙ ne,  z˙ e moga˛ wpłyna˛ć  ujemnie na wyniki badan´ ,  Inz˙ ynier/Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzyma uz˙ ycie do robót badanych materiałów i dopuści je do uz˙ ycia do- piero wtedy, gdy niedocia˛gnie˛ cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana˛ usunie˛ te i


stwierdzona zostanie odpowiednia jakość  tych materiałów.  Wszystkie koszty zwia˛zane z organizowaniem i prowadzeniem badan´ materiałów ponosi Wykonawca.


2.12. Pobranie próbek

Próbki be˛ da˛ pobierane losowo. Zaleca sie˛  stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, z˙ e wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga˛ być z jednakowym prawdopodobien´ stwem wytypowane do badan´ . Inz˙ ynier/Inspektor Nad- zoru be˛ dzie mieć zapewniona˛ moz˙ liwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inwe-
stora Wykonawca be˛ dzie przeprowadzać  dodatkowe badania tych materiałów,  które
budza˛ wa˛tpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostana˛ przez Wyko- nawce˛  usunie˛ te lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badan´ pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Inwestor.  Pojemniki do pobierania be˛ da˛ dostarczone przez Wykonawce˛  i za-
twierdzone  przez  Inz˙ yniera/Inspektora  Nadzoru.   Próbki  dostarczone  przez  Wykonawce˛ do badan´  wykonywanych przez Inwestora be˛ da˛ odpowiednio opisane i oznaczone, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru.

2.13. Badania i pomiary

Wszystkie pomiary i badania be˛ da˛ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  W przypadku, gdy normy nie obejmuja˛ jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,  stoso-
wać  moz˙ na wytyczne krajowe,  albo inne procedury,  zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.   Przed  przysta˛pieniem  do  pomiarów  lub  badan´ ,  Wykonawca  powiadomi  In- spektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu po- miaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

2.14. Raporty z badan´

Wykonawca be˛ dzie przekazywać Inz˙ ynierowi/Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wy- nikami badan´  jak najszybciej, nie póz´niej jednak niz˙  w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badan´ (kopie) be˛ da˛ przekazywane Inz˙ ynierowi/Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.

2.15. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do doko- nywania kontroli,  pobierania próbek i badania materiałów u z´ródła ich wytwarzania,  i zapewniona mu be˛ dzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i pro- ducenta materiałów.  Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli    ro-

bót prowadzonych przez Wykonawce˛ ,  be˛ dzie oceniać

zgodność

materiałów i robót  z


wymaganiami ST na podstawie wyników badan´  dostarczonych przez Wykonawce˛ .  In-
spektor Nadzoru moz˙ e pobierać  próbki materiałów i prowadzić  badania niezalez˙ nie od Wykonawcy, na swój koszt.  Jez˙ eli wyniki tych badan´  wykaz˙ a˛, z˙ e raporty Wykonawcy sa˛ niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezalez˙ nemu labora- torium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badan´ , albo oprze sie˛  wyła˛cznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacja˛ i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badan´  i pobierania próbek poniesione zostana˛ przez Wykonawce˛ .

2.16. Atesty jakości materiałów i urza˛dzen´

Przed  wykonaniem  badan´  i  jakości  materiałów  przez  Wykonawce˛ ,  Inspektor  Nadzoru
moz˙ e  dopuścić  do  uz˙ ycia  materiały  posiadaja˛ce  atest  producenta  stwierdzaja˛cy  ich
pełna˛ zgodność z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiałów, dla których ate-
sty sa˛ wymagane przez ST, kaz˙ da partia dostarczona do robót be˛ dzie posiadać  atest
określaja˛cy  w  sposób  jednoznaczny  jej  cechy.   Produkty  przemysłowe  be˛ da˛ posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan´ .  Kopie wyników tych badan´  be˛ da˛ dostarczone przez Wykonawce˛  Inspek- torowi Nadzoru. Materiały posiadaja˛ce atest a urza˛dzenia – waz˙ ne legitymacje, moga˛ być  badane w dowolnym czasie. Jez˙ eli zostanie stwierdzona niezgodność  ich właściwo-ści z ST to takie materiały i / lub urza˛dzenia zostana˛ odrzucone
2.17. Odbiory
Roboty podlegaja˛ naste˛ puja˛cym etapom odbioru: 1.odbiorowi robót zanikaja˛cych i ulegaja˛cych zakryciu,

2.odbiorowi cze˛ 3.odbiorowi ko

ściowemu, n´ cowemu,

4.odbiorowi   pogwarancyjnemu.

Odbiór robót zanikaja˛cych i ulegaja˛cych zakryciu

Odbiór robót zanikaja˛cych i ulegaja˛cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i ja- kości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegaja˛ zakryciu. Odbiór robót zanikaja˛cych i ulegaja˛cych zakryciu be˛ dzie dokonywany w czasie umoz˙ liwiaja˛cym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego poste˛ pu robót.
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.  Gotowość  danej cze˛ści robót do odbioru
zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem In- spektora Nadzoru. Odbiór be˛ dzie przeprowadzony niezwłocznie, nie póz´niej jednak niz˙ w cia˛gu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o   tym

fakcie Inspektora Nadzoru.  Jakość

i ilość

robót ulegaja˛cych  zakryciu ocenia Inspektor

Nadzoru na podstawie dokumentów zawieraja˛cych komplet wyników badan´  laborato- ryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projek- towa˛, ST i uprzednimi ustaleniami.


Odbiór cze˛ściowy

Odbiór cze˛ściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych cze˛ści robót.  Odbioru cze˛ściowego robót dokonuje sie˛  wg zasad jak przy odbiorze kon´ cowym robót.

Odbiór kon´ cowy robót

Odbiór kon´ cowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesie- niu do ich ilości, jakości i wartości.  Całkowite zakon´ czenie robót oraz gotowość  do od-
bioru kon´ cowego be˛ dzie stwierdzona przez Wykonawce˛  wpisem do dziennika budowy
z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór kon´ cowy robót nasta˛pi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licza˛c od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakon´ czenia robót i przyje˛ cia dokumentów, o których mowa w punkcie poniz˙ ej pt.  „Dokumenty do odbioru kon´ cowego robót”.  Odbioru kon´ cowego robót dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecności Wykonawcy. Komisja odbieraja˛ca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badan´  i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacja˛ projektowa˛ i ST. W toku odbioru kon´ cowego robót komisja zapozna
sie˛  z realizacja˛ ustalen´  przyje˛ tych w trakcie odbiorów robót zanikaja˛cych i ulegaja˛cych
zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniaja˛cych i robót poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełnia- ja˛cych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru kon´ cowego.  W przypadku stwierdzenia przez komisje˛ , z˙ e jakość wykonywanych robot w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST z uwzgle˛ dnieniem tolerancji i nie ma wie˛ kszego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potra˛cen´ , oceniaja˛c pomniejszona wartość wykonywanych robót w sto- sunku do wymagan´ przyje˛ tych w dokumentach kontraktowych.

Dokumenty do odbioru kon´ cowego robót

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kon´ cowego robót jest protokół od- bioru kon´ cowego robót sporza˛dzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.  Do odbioru kon´ cowego Wykonawca jest zobowia˛zany przygotować naste˛ puja˛ce dokumenty:
· dokumentacje˛ projektowa˛ powykonawcza˛ z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa˛, jeśli została sporza˛dzona w trakcie realizacji umowy,
· specyfikacje techniczne,
· uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót znikaja˛cych i ulegaja˛cych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen´ ,
· recepty i ustalenia technologiczne,
· protokołu odbioru robót zanikowych, protokoły odbioru cze˛ściowego
· wyniki pomiarów kontrolnych oraz badan´ i oznaczen´ laboratoryjnych,
· atesty jakościowe wbudowanych materiałów
· sprawozdanie techniczne
Sprawozdanie techniczne be˛ dzie zawierać :


· zakres i lokalizacje wykonywanych robót,
· wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Inwestora,
· uwagi dotycza˛ce warunków realizacji robót,
· date˛  rozpocze˛ cia i zakon´ czenia robót.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgle˛ dem przygotowania dokumentacyjnego nie be˛ da˛ gotowe do odbioru kon´ cowego,  komisja w porozumieniu z Wykonawca˛ wy- znaczy  ponowny  termin  odbioru  kon´ cowego  robót.   Wszystkie  zarza˛dzone  przez  komi- sje˛  roboty poprawkowe lub uzupełniaja˛ce be˛ da˛ zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniaja˛cych wyznaczy komisja.

Odbiór ostateczny

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót zwia˛zanych z usunie˛ ciem wad stwierdzonych przy odbiorze kon´ cowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  Odbiór ostateczny be˛ dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgle˛ dnieniem zasad odbioru kon´ cowego.



3. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIA˛ZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
1. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988;
2. PN-64/B-10400 „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania  i badania techniczne przy odbiorze” - lub równoważna;
3. PN-B-02414:1999 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania” - lub równoważna;
4. PN-91/B-02415 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych. Wymagania” - lub równoważna;
5. PN-91/B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania” - lub równoważna;
6. PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania” - lub równoważna;
7. PN-91/M-75009 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne; Wymagania i badania” - lub równoważna;
8. PN-EN 215-1:2002 „Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cześć 1: Wymagania i badania” - lub równoważna;
9. PN-EN 442-1:1999 „Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne” - lub równoważna;
10. PN-EN 442-2:1999/A1:2002 „Grzejniki. Moc cieplna i metody badań (zmiana A1)” - lub równoważna;
11. PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury 
i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze” - lub równoważna;
12. PN– 93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody” - lub równoważna.
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