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1.WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét dla inwestycji pod nazwa ,,Rozbudowa i przebudowa
ze zmiang sposobu uzytkowania budynku szkoty z mieszkaniem stuzbowym na
przedszkole integracyjne i ztobek, budowa zbiornika naziemnego na gaz ptynny o
pojemnosci 48501 wraz z przylaczem; budowa wewnetrznej instalacji gazowej oraz
budowa biologicznej oczyszczalni $ciekow.”.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych STWIOR - 00 -
Wymagania wspolne dla wszystkich rodzajow robot.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegdtowe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych moze wprowadza¢ do
niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, uwzgledniajace
wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robot.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robot i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;.

1.3. Zakres rob6t objetych specyfikacjq
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspélne dla robot
budowlanych objetych szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.4. Okre$lenia podstawowe

llekro¢ w SST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcq catos¢ techniczno - uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami

c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno
stojacy albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowe] lub grupowej, stuzacy
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w
ktorym dopuszcza sie wydzielenie nie wigcej niz dwoch lokali

mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni
catkowitej nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.



1.4.4. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem
lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele,
sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
Sciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejScia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecéw przemystowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotdéw sktadajacych sie na cato$¢ uzytkowa.
1.4.5. obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w
szczegolnosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, smietniki.
1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie
potagczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.
1.4.7. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
1.4.8. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace
polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.
1.4.9. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie
budowlanym rob6t budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie
stanowigcych biezacej konserwaciji.
1.4.10. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z
jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu
lub gromadzeniu Sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
Smietniki.
1.4.11. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktdrej prowadzone sgq
roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to
rozumieC tytut prawny wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego
uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.
1.4.13. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng
zezwalajacg na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych
innych niz budowa obiektu budowlanego.
1.4.14. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i



koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne
i ksigzke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow

metodg montazu — takze dziennik montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknietym — nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktdrym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa paristwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracii
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze zioza, bedacy w dyspozycji zaktadu
gorniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng
wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.18. wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrob w rozumieniu przepisow o
ocenie zgodnos$ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb
pojedynczy lub jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potaczeniu
stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

1.4.20. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumiec¢ organy okreslone w
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.).

1.4.21. obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z
tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. oplacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznoSci wnoszong przez
zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez witasciwy
organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy
organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu
robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.
1.4.25. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona
do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.26. rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora
nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru budowlanego.



1.4.27. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z
oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robdt.
1.4.28. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane
jak réwniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z
dokumentacjq projektowq i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robo6t budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu
realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng
bedaca autorem dokumentaciji projektowe;.

1.4.32. rekultywaciji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i
przywrécenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot
budowlanych.

1.4.33. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czesci obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i
mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.34. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w
normach, aprobatach technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy,
kategorie okre$lone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie
WspdInego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pdzn. zm.).

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzoér nad
budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje
biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i
odbiorach robdt zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub
dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnoS¢ Iub
wspotzalezno$¢ czynnosci obstugi, przegladow i zabiegow konserwacyjnych, warunkujgcych
ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna

obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa,
zdrowia i pewnych innych aspektdw interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty
budowlane.

1.4.39. normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzaciji elektrotechnicznej (CENELEC)



jako ,standardy europejskie (EN)’ lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z
0gbIinymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.40. przedmiarze rob6t - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegbdtowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegoétowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z

wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jako$ciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien
scalenia robot.

1.4.42. Wspdélnym Stowniku Zaméwien — jest systemem klasyfikacji produktdw, ustug i
rob6t budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada sie ze
stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie koddw
CPV do okreslenia przedmiotu zamowienia przez zamawiajacych z dwczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo
zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od
dnia akces;ji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43. Zarzadzajacym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez
Zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowg w
zakresie okreSlonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest
obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
poda lokalizacje i wspotrzedne punktow gtownych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentaciji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koricowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy,
uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa;

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ rob6t z dokumentacija projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w
chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w cate]
dokumentacji.



W przypadku rozbieznoSci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w ,Ogolnych warunkach umowy". Wykonawca nie moze
wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznoSci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdw. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.
Wielkosci okre$lone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sgq odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
dokumentacjg projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajacq jakos¢ elementu
budowli, to takie materiat/ zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w ceng umowna,.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢
uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0s6b lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drog dojazdowych,

2) $rodkow ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach.



Materiaty fatwopalne bedq sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez
personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na mu
przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy
transporcie gruntu, materiatdw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb
ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaC przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegoinosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca bedzie przestrzegaC praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposdb ciggly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.



2. MATERIALY

2.1 Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatbw i odpowiednie aprobaty techniczne lub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okre$lonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania
SST w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okres$lone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.2 Pozyskiwanie masowych materialdw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych witadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajgc w to zrodta wskazane
przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacq raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych
materiatow z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robét, chyba ze postanowienia ogéine lub
szczegotowe warunkow umowy stanowig inacze.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i
zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukoriczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskaza¢ Inspektora nadzoru. Eksploatacja
zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

2.3 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

2.4 Przechowywanie i skfadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢
| wlasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.



Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych
rodzajow materiatbw do wykonywania poszczegolnych elementéw robdt Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jako$ci lub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT
4.1 Ogélne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakoS¢ wykonywanych robot i whasciwosci przewozonych
materiatow.
Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaC prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetniaC wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obciazen na osie moga byC dopuszczone przez wiadciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.



5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:
- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktada¢ sie z czesci opisowe;j i
graficznej,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji budowy,
- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw
konstrukcyjnych wigkszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg lub
kontraktem oraz za jakosC zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich
zgodnos¢ z dokumentacjq projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robét
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy
wykonywanych na piSmie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementdéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentaciji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
rob6t. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Program zapewnienia jakoSci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on
zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST.
Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robét,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakoS¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdinych
elementow robdt,
- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych
robot,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
- sposdb oraz forme gromadzenia wynikdw badarn laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,



- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- Sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow robot.

6.2 Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakoSci robét i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatbw oraz rob6t z
czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okre$lone w SST. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekii.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach  dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak
powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot
ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
Zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.



6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatdw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i
rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy Ilub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z
dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczehnstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okres$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,

2. posiadajq deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub

- Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sq wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreSlajace w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedag odrzucone.



6.8 Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do
korca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy
Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg
dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i
inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci

I harmonogramow robdt,

- terminy rozpoczecia i zakoniczenia poszczegoinych elementdw robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzania wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow robé6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowe;j,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdt,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robét.



[2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosSci lub certyfikaty zgodno$ci materiatdw,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zataczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

C) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét
Obmiar rob6t bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z
dokumentacjg projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSci robot podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia
wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na
pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w umowie.

7.2 Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub
w KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej
| przedmiarze robdt.



7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.

7.4 Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom SST. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciggly
zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Rodzaje odbiorow robot
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
c) odbiorowi czeSciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
f) odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.

8.2 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci
wykonywanych robdt oraz ilodci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

Odbiér rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
I jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

JakosS¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjq projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3 Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robo6t. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.



8.4 Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o
ktorych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow
badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjq
projektowq i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt
uzupetniajacych w poszczegoinych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakoS¢ wykonywanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjq
projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartoS¢ wykonywanych robdt w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ewentualne
uzupetniajace lub zamienne),

3. protokoty odbiorow robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

9. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiardw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatdw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wtascicielom urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,



11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacii
powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedq
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajagcych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

8.5 Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonywanych rob6t
zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawniajg sie w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0Odbior ostateczny
(koncowy) robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ustalenia ogdlne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetq przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych.
Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawg ptatno$ci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentaciji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z
postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,



(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdw, barier,
oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowao
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,

(b) utrzymanie ptynno$ci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji
ruchu ponosi Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Ustawy
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 243,
poz. 1623 z pdzn. zm.).
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 2010 Nr 113,
poz. 759 z pozn. zm.).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92, poz.
881) z pozn. zm.).
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - 0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U.
2009 . Nr 178, poz. 1380).
- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
pozn. zm.).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 25, poz. 150 z
pozn. zm.).
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2007 r.
Nr 19, poz. 115 z pozn. zm.).

10.2 Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 — w sprawie systeméw
oceny zgodno$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace
w ocenie zgodno$ci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE
(Dz. U.2004 Nr 195, poz. 2011).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. — w sprawie
europejskich  aprobat  technicznych oraz  polskich  jednostek  organizacyjnych
upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. 2004 Nr 237, poz. 2375).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w
sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.2003 Nr 169, poz. 1650
z pozn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003 Nr
47, poz. 401).



- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeSnia 2004 r. - w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
2004 Nr 202, poz. 2072 z poz. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z pozn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 198, poz. 2042).

10.3 Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom [, 11, llI, IV,
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegGtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru przytacza kanalizacyjnego oraz biologicznej oczyszczalni
Sciekow, dot. inwestycji ,Rozbudowa i przebudowa ze zmiang sposobu uzytkowania
budynku szkoly z mieszkaniem stuzbowym na przedszkole integracyjne i ztobek,
budowa zbiornika naziemnego na gaz ptynny o pojemnosci 48501 wraz z przylaczem;
budowa wewnetrznej instalacji gazowej oraz budowa biologicznej oczyszczalni
sciekow.”.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegdtowe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych moze wprowadza¢ do
niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, uwzgledniajace
wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji robot.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robot i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;.

1.3. Przedmiot i zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci podstawowe
wystepujace przy montazu oczyszczalni $ciekow wraz z przytaczem kanalizacji sanitarnej z
tworzyw sztucznych oraz obiektow i urzadzen na tych sieciach, a takze roboty tymczasowe
oraz prace towarzyszace.

Robotami tymczasowymi przy budowie sieci kanalizacyjnej wymienionej wyzej sg: wykopy,
umocnienia $cian wykopdw, odwodnienie wykopdw na czas montazu rurociggdw w
przypadku wystgpienia wysokiego poziomu wod gruntowych, wykonanie podtoza, zasypanie
wykopow wraz z zageszczeniem obsypki i zasypki.

Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ miedzy innymi geodezyjne wytyczenie tras
kanalizacyjnych oraz ich inwentaryzacje powykonawcza.

Zakres robot przy wykonywaniu oczyszczalni oraz kanalizacji sanitarnej obejmuije:

- oznakowanie robot,

- wytyczenie geodezyjne planowanej budowy,

- dostawe materiatow,

- wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbidrki istniejacych nawierzchni, przekopy
probne oraz podwieszenie instalacji obcych,

- wykonanie rur ochronnych,

- wykonanie wykopu

- przygotowanie podtoza i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,

- utozenie przewodow kanalizacyjnych, odgatezien, studni kanalizacyjnych,

- wykonanie izolacji studzienek,

- zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umocnien $cian wykopu,



- odtworzenie nawierzchni po robotach
- rozruch techniczny i technologiczny,
- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami
| 0znaczaja;

Przytacze kanalizacyjne (przykanalik) — odcinek przewodu faczacego wewnetrzng
instalacje kanalizacyjng w nieruchomo$ci odbiorcy ustug z siecig kanalizacyjna, za pierwszg
studzienka, liczac od strony budynku, a w przypadku jej braku — od granicy nieruchomo$ci.

Sie¢ — przewody wodociggowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urzadzeniami,
ktorymi dostarczana jest woda lub, ktérymi odprowadzane sg Scieki, bedace w posiadaniu
przedsiebiorstwa, zaktadu wodociggowo-kanalizacyjnego.

Scieki — wprowadzane do wod lub do ziemi:

a) wody zuzyte na cele bytowe lub przemystowe,

b) ciekte odchody zwierzece, z wyjatkiem gnojowki i gnojowicy przeznaczonej do rolniczego
wykorzystania w sposéb i na zasadach okreslonych w przepisach ustawy z dnia 26 lipca
2000 r. 0 nawozach i nawozeniu (Dz. U. Nr 89, poz. 991),

c) wody opadowe lub roztopowe, ujete w systemy kanalizacyjne, pochodzace z powierzchni
zanieczyszczonych, w tym z centrow miast, terendw przemystowych i sktadowych, baz
transportowych oraz drog i parkingdw o trwatej nawierzchni.

Scieki bytowe — &cieki z budynkéw przeznaczonych na pobyt ludzi, osiedli
mieszkaniowych i terenéw ustugowych, powstajace w szczegoélnosci w wyniku ludzkiego
metabolizmu oraz funkcjonowania gospodarstw domowych.

Scieki komunalne — $cieki bytowe lub mieszanina $ciekéw bytowych ze $ciekami
przemystowymi, lub mieszanina sciekow bytowych z wodami opadowymi, lub mieszanina
Sciekow bytowych ze Sciekami przemystowymi i wodami opadowymi,

Scieki przemystowe — $cieki odprowadzane z nieruchomosci, na ktérych prowadzi sie
dziatalno$¢ gospodarcza, niebedace sciekami bytowymi lub wodami opadowymi.

Urzadzenia kanalizacyjne — sieci kanalizacyjne, wyloty urzadzen kanalizacyjnych
stuzacych do wprowadzania $ciekdéw do wod lub do ziemi oraz urzadzenia podczyszczajace
| oczyszczajace Scieki oraz przepompownie Sciekdw.

Urzadzenie pomiarowe — przyrzad pomiarowy mierzacy ilos¢ odprowadzanych Sciekdw,
znajdujacy sie na przytaczu kanalizacyjnym.

Kanat — liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzania $ciekdw.

Kanalizacja sanitarna — kanat stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowg (kanalizacje) albo
jego cze$¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia).
Kolektor sanitarny — kanat grawitacyjny lub ttoczny, przeznaczony do odprowadzenia
Sciekdw z gospodarstw domowych i ich transportu do oczyszczalni.

Dlugosé kolektora — odlegtos¢ miedzy studzienkami $ciekowymi mierzona w osi
kolektora.

Kolektor gtéwny — kanat przeznaczony do zbierania Sciekéw z kanatéw bocznych oraz
kanatow zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika.

Kolektor zbiorczy — kanat przeznaczony do zbierania $ciekdéw, z co najmniej dwoch
kanatéw bocznych.



Kolektor grawitacyjny — kanat przeznaczony do grawitacyjnego sptywu Sciekow.
Kolektor ttoczny — kanat przeznaczony do wymuszonego sptywu Sciekow.

Kolektor boczny — kanat przeznaczony do odbioru $ciekow z gospodarstw domowych i
doprowadzenia ich do kolektora gtéwnego.

Oczyszczalnia S$ciekdow — zespOt obiektow stuzacych do oczyszczania $ciekdw,
ograniczony ogrodzeniem z bramg wjazdowa.

Studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna) — obiekt na kanale nieprzetazowym
przeznaczony do kontroli i prawidtowe] eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa kanalizacyjna — obiekt zlokalizowany na zatamaniach osi kanatu
w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do
przeptywu Sciekow.

Plyta przykrycia studzienki lub komory — piyta przykrywajaca komore roboczg zeliwna
lub zelbetowa.

Pompownia — obiekt budowlany przeznaczony do przepompowywania Sciekow
Z poziomu nizszego na wyzszy.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjq projektowa, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 9 WTWIO dla sieci
kanalizacyjnych, SST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlang. Ogélne
wymagania dotyczace rob6t podano w STWIOR - 00 - ,Wymagania ogdine”.

1.6. Dokumentacja robot montazowych sieci kanalizacyjnych

Dokumentacje robot montazowych sieci kanalizacyjnych stanowia:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 nr 0, poz. 462) dla przedmiotu
zamowienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych  wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Dz 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pozn. zm.),

- specyfikacja techniczna (szczeg6towa) wykonania i odbioru robét, sporzadzona zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz.
2072 z pozn. zm.),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z
2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami),

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyroboéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz.U. Dz 2004 r. Nr 92, poz. 881 z pozn. zm),

- protokoty odbiorow czesciowych, koncowych i robdt zanikajacych, z zataczonymi
protokotami z badan kontrolnych,



- dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentacii
rob6t z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14
ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst jednolity Dz. U. 2010 r. Nr 243, poz.
1623 z pdzniejszymi zmianami).

. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania

Materiaty stosowane do montazu przytaczy kanalizacyjnych powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg_europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg
aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjq techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskq
za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg
lub aprobatq techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

2.2. Rodzaje materiatéw

* Rury i ksztattki
Dla kanalizacji sanitarnej nalezy stosowac rury kanalizacyjne kielichowe z PVC typ ciezki
, 0 klasie sztywnosci SN8, przeznaczone do uktadania w ziemi, faczone na uszczelki
gumowe zgodnie z wytycznymi producenta Srednicy DN160mm — Scieki surowe oraz
srednicy DN110mm Scieki oczyszcone.

Rury i ksztattki kanalizacyjne kielichowe z polichlorku winylu PVC muszg spetnia¢
warunki okreslone w PN-EN 1401-1:1999.

» Studzienki kanalizacyjne z PVC
Studzienki kanalizacyjne nalezy wykona¢ zgodnie ze szczegdtowymi rozwigzaniami
projektowymi: studzienki kanalizacyjne rewizyjne, przelotowe i potgczeniowe wykonane z
PVC o $rednicach DN400mm z wtazem zeliwnym D400. Rzedne posadowienia pokrywy
witazu nalezy dostosowac do proj. terenu.

* Oczyszczalnia Sciekow
Do budowy nalezy zastosowal oczyszczalnie sSciekow pracujgca w  ukfadzie
technologicznym sktadajacym sie z nastepujgcych elementow:
+ Osadnika gnilnego o tgcznej pojemno$ci 5000 | (2 zbiorniki x 2500 |) wyposazonego we
wiazy rewizyjne o $rednicy 700 mm ze zintegrowanymi nadbudowami,
* Koszy doczyszczajacych z filtrem szczelinowym na wylocie z osadnika gnilnego,
« Pomp mamutowych, podajacych sekwencyjnie statg, okreslong iloS¢ Sciekow
podczyszczonych z osadnikow gnilnych do bioreaktorow,
« Zintegrowanej skrzynki sterujace] zawierajacej sprezarke membranowg, sterownik



uktadu, elektrozawory,

* Bioreaktora o pojemnosci tacznej 5000 | (2 zbiorniki x 2500 ) ztoze biologiczne i osad
czynny, kazda z czesci bioreaktora wyposazona jest w zintegrowane wtazy rewizyjne o
$rednicy 400mm i 700mm

A - Stref ztoza biologicznego, ktére wypetnione jest ksztattkami PP, oraz dwdch
dyfuzoréw rurowych komorze ztoza biologicznego,

B — Strefy osadu czynnego zawierajace 2 szt. dyfuzordw talerzowych,

+ Kosza filtracyjnego z filtrem szczelinowym na wylocie bioreaktora,

« Pomp mamutowych, recyrkulujgcych sekwencyjnie stata, okreslong ilos$¢ osadu
nadmiernego i btony biologicznej do osadnikdw gnilnych.

Surowe $cieki bytowo-gospodarcze doptywajg do oczyszczalni przykanalikiem DN160
PVC w sposo6b grawitacyjny.

W osadniku gnilnym zachodzg wstepne procesy oczyszczania Sciekow gtdwnie na
drodze mechaniczne;.

Dzieki deflektorowi na wlocie, doptywajace $cieki nie powodujg poderwania osadéw z
dna zbiornika.

Czastki tatwo opadajace sedymentujg na dno zbiornika za$ tluszcze i oleje flotujg
tworzac na powierzchni tzw. kozuch. Na odptywie kazdego z blokow wbudowany jest filtr
szczelinowy, ktory dodatkowo filtruje Scieki z niesionej zawiesiny. Zatrzymane w
osadniku gnilnym zanieczyszczenia organiczne rozktadane sg wstepnie na drodze
procesow fermentacji beztlenowe;.

Scieki podczyszczone w osadniku gnilnym dozowane s automatycznie do komory
bioreaktora, odbywa sie to dzieki zastosowanym pompom mamutowym, ktore podajg
sekwencyjnie, stata, okreslong liczbe podczyszczonych sciekow do komory bioreaktora,
ktdra pracuje jako napowietrzane ztoze zanurzone. W celu rbwnomiernego wymieszania
i napowietrzania $ciekow oraz uzyskania odpowiedniego obcigzenia hydraulicznego
ztoza, zastosowano powietrzne podnosniki cieczy pracujgce jako wewnetrzne
cyrkulatory bioreaktora. Pozwala to na skuteczne wywotanie proceséw biologicznego
oczyszczania.

Scieki przeptywajg do drugiej komory reaktora. W drugiej komorze, tadunek zostaje
poddany ostatecznemu napowietrzeniu realizowanemu poprzez membranowe dyfuzory
dyskowe. Komora ta petni takze role osadnika wtérnego dla obumartej lub zerwanej
btony biologicznej oraz osadu nadmiernego. Gwarantuje to bardzo doktadne natlenienie
tadunku dzigki czemu w petni przebiega proces nitryfikacj.

W komorze z osadem czynnym zbiera sie powstajacy osad nadmierny oraz zerwana,
martwa btona biologiczna. Aby zapobiec kumulowaniu sie powyzszych osadow
zastosowano pompe mamutowg, ktra sekwencyjnie przepompowuje statg, okreslong
ich ilo§¢ do osadnika gnilnego. Pozwala to na stabilizacje tadunku zanieczyszczen oraz
umozliwia przeprowadzenie procesu petnej denitryfikacji.

System napowietrzania oczyszczalni zasilany jest powietrzem z otoczenia. Do
wytworzenia sprezonego powietrza uzywa sie zlokalizowanej w zintegrowanej skrzynce
sterujgcej sprezarki membranowej o bardzo niskiej energochtonnosci. Proces
napowietrzania odbywa sie w sposob permanentny.

Napowietrzanie pozwala na jednoczesne uzyskanie trzech efektow:

* dostarczenie znajdujacym sie w bioreaktorze mikroorganizmom niezbednego im do
zycia tlenu,



* intensywne mieszanie sciekdw z mikroorganizmami,
* przeprowadzenie procesu nitryfikaciji.

Ostatnim elementem bioreaktora jest koncowy osadnik filtracyjny z filtrem szczelinowym,
zabezpieczajacy przed przedostaniem sie unoszonej przez pracujacy dyfuzor zawiesiny.
Filtr ten petni jednoczesnie funkcje komory anoksycznej, wspomagajacej proces
denitryfikacji tadunku zanieczyszczen. Scieki oczyszczane zbierane sa przez studzienki
zbierajgce (zamykajace) i odprowadzane do odbiornika.

Scieki oczyszczone rozsaczane sq do gruntu poprzez 39 komér filtracyjnych utozonych
w 3 rzedach po 13 sztuk.

3. SPRZET | MASZYNY
Do wykonania rob6t nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloSci
zaakceptowanym przez Inwestora.
W przypadku braku takich ustalen w dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inwestora.
Sprzet stosowany do wykonania robdt musi by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy, oraz spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych
Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spemni¢ nastepujace dodatkowe wymagania:
- rury nalezy przewozi¢ wytacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi
boczne wsporniki 0 maksymalnym rozstawie 2m, wystajace poza pojazd konce rur nie mogg
by¢ dtuzsze niz 1m,
- jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie
wysokos$¢ tadunku nie powinna przekracza¢ 1m,
- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez
metalowe czesci Srodkow transportu jak Sruby, tancuchy, itp. luzno uktadane rury powinny
by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej i desek pod
tancuch spinajacy boczne sciany skrzyni samochodu,
- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma
samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.
Przewdz powinien odbywac sie w temperaturze otoczenia od -5°C do +30°C.
4.2. Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych
4.2.1. Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych prefabrykowanych
Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane nalezy przewozi¢ w pozycji ich wbudowania.
Podczas transportu muszg by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przesuniecia sie. Przy
transporcie prefabrykatow w pozycji pionowej na kotowych Srodkach transportu powinny by¢
one uktadane na elastycznych podktadach.



4.3. Sktadowanie materiatow

4.3.1. Skfadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezpos$rednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperaturg przekraczajgcg 40°C.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione
przed dziataniem Swiatta stonecznego przez pokrycie sktadu plandekami brezentowymi lub
innym materiatem (np. folig nieprzezroczystg z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia.
Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powtokg ochronng aby rury nie nagrzewaty si¢ i
nie ulegaty deformacii.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowa¢ po trzy, jedna na drugiej do
wysokosci 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepetne
wigzki mozna sktadowa¢ w stosach na rownym podtozu, na podktadach drewnianych o
szerokosci min. 10cm, grubo$ci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2m. Stosy powinny by¢ z boku
zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2m. Wysoko$¢
uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ warstw rur i 1,5m wysokosci. Rury o
roznych $rednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uktada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢
przektadkami drewnianymi.

Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnieciem sie rury poprzez
ograniczenie jego szerokosci przy pomocy pionowych wspornikow drewnianych
zamocowanych w odstepach 1 do 2m.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

5.1.1. Wytyczenie trasy i punktéw wysokos$ciowych
Podstawe wytyczenia trasy kanatu sanitarnego stanowi dokumentacja projektowa.
Wytyczenie w terenie osi kanatu, z zaznaczeniem usytuowania studzienek za pomocg
wbitych w grunt kotkow osiowych z gwozdziem. Po wbiciu kotkéw osiowych nalezy wbic¢
kotki - Swiadki jednostronne lub dwustronne w celu umozliwienia odtworzenia osi kanatu
po rozpoczeciu robot ziemnych. Wytyczenie trasy kanatu w terenie przez stuzby
geodezyjne Wykonawcy.
Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowac repery
tymczasowe z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne.
W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkdw, budowe nalezy
zgodnie z BHP i przepisami kodeksu drogowego ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc
dodatkowo oznaczy¢ $wiattami.

5.1.2. Usuniecie warstwy humusu
Usuniecie warstwy humusu wykonac¢ zgodnie ze Specyfikacjg SST.

5.1.3. Usuniecie elementéw drdg, ogrodzen
Usuniecie elementéw drog wewnetrznych z ptyt drogowych i ptyt betonowych typu
,frylinka”, ogrodzen itp. wykona¢ zgodnie ze Specyfikacjq SST

5.1.4. Lokalizacja istniejacego uzbrojenia
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona odkrywki istniejacego uzbrojenia.

5.1.5. Ocena stanu technicznego budynkéw



Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca dokona oceny stanu technicznego budynkow
potozonych w odlegtosci mniejszej niz 20 m.

5.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne w miejscu skrzyzowan z urzadzeniami podziemnymi nalezy wykonac
recznie, poza miejscami kolizji z urzadzeniami podziemnymi — mechanicznie, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i SST.

5.3. Przygotowanie podfoza (podsypki)

Podtoze nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg przy uwzglednieniu
rodzaju gruntu.

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych
podifozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podtoze nalezy wykonaé z
warstwy ttucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm tgcznie z utozonymi
sqczkami odwadniajgcymi.

W gruntach gliniastych lub stanowigcych zbite ity nalezy wykona¢ podioze z pospotki,
Zwiru lub ttucznia o grubosci od 15 do 20 cm.

Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okre$lonym w ST.

5.4. Roboty montazowe

5.4.1. Spadki i glebokos¢ posadowienia
Spadki i gteboko$¢ posadowienia kanatdbw powinny spetnia¢ warunki okre$lone
w dokumentacji projektowej dla odcinkéw pomiedzy weztami. Kanaty nalezy uktada¢ od
rzednych nizszych do wyzszych, odcinkami, co 6 m a w szczegdinych sytuacjach, co 4
m lub 2m Wyréwnywanie spadkdw rury przez podktadanie pod rure kawatkow drewna,
kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne; rura wymaga podbicia na catej dtugosci o kacie
rozwarcia 90°.
Najmniejsze spadki kanatow powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci
przeptywu.
Najwigksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych predkosci
przeptywu.
Gteboko$¢ posadowienia powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa.

5.4.2. Rury kanatowe

Rury kanatowe nalezy uktadaC i uszczelnia¢ zgodnie z instrukcjg wytwércy. Rury
kanalizacyjne utozone w wykopie na znacznych gtebokosSciach (ponad 6 m) oraz
znacznie obcigzone, w celu zwiekszenia wytrzymatosci powinny by¢ wzmocnione
zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejSciem z budowy nalezy
zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed zamuleniem.

W miejscach ztaczy kielichowych nalezy wykonywac dotki montazowe o gtebokosci 10
cm dla umozliwienia wepchniecia bosego konca rury lub ksztattki w kielich rury. Ksztatt i
wielko$¢ dotka montazowego musi zapewni¢ warunki czystosci (nie dostawania si¢ ziemi
do wnetrza kielicha). Kielich uktadanej rury powinien by¢ zabezpieczony deklem.



Poszczegolne utozone rury po uprzednim sprawdzeniu spadku powinny by¢
unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno podbite, aby
rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy.

Uszczelnienia ztaczy rur kanatowych nalezy wykonac za pomocg uszczelek gumowych.
Potaczenia kanatow stosowac nalezy zawsze w studzience lub w komorze (kanaty o
$rednicy do 0,3 m mozna taczy¢ na wpust lub poprzez studzienke krytg - Slepa).

Kat zawarty miedzy osiami kanatéw doptywowego i odptywowego - zbiorczego powinien
zawierac sie w granicach od 45 do 90°.

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0°C, a wszelkiego rodzaju betonowania
wykonywac¢ w temperaturze nie mniejszej niz +8° C.

5.4.3. Przykanaliki

Przy wykonywaniu przykanalikow nalezy przestrzega¢ ustalen dokumentacji projektowej
oraz nastepujacych zasad:

— trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie (z wyjatkiem
tukdéw dla podtaczenia do wpustu bocznego w kanale),

— przekroj przewodu przykanalika, wtgczenie do kanatu powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa,

— budowany przykanalik faczy¢ z instalacjg wewnetrzna.

Przykanaliki (przytacza) nie wchodzg w zakres budowy sieci kanalizacyjnej i zgodnie
z obowigzujacymi przepisami ich budowe finansuje wtasciciel budynku.

5.4.4. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z PN-92/B-10729. Lokalizacja i
wymiary studzienek powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Przy wykonywaniu
studzienek nalezy przestrzega¢ ustalenn dokumentacji projektowej oraz nastepujacych
zasad:

— wszystkie kanaty w studzienkach nalezy taczy¢ o$ w 0$ (w studzienkach krytych),

— studzienki wykonywa¢ nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym.
Natomiast w trudnych warunkach gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej,
kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym,

— nalezy zapewni¢ mozliwos¢ dojscia do studzienki,

— zaleca sie zapewnienie mozliwosci dojazdu do studzienki.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez Sciany komory nalezy obudowac i uszczelni¢
materiatem plastycznym ustalonym w dokumentacji projektowe;.

5.4.5. Izolacje

Montaz i uszczelnianie potaczen nalezy wykonac Scisle zgodnie z instrukcjg montazu
wytworcy.

5.4.6. Préba szczelno$ci
Przed zasypaniem wykopdw nalezy wykonaC probe szczelnoSci kanalizacji na
eksfiltracje przy okre$lonym cisnieniu wody wewnatrz przewodu, odcinkami do 50 m
pomiedzy studzienkami rewizyjnymi. Studzienki umozliwiajg zamkniecie ich



tymczasowymi zamknieciami mechanicznymi pneumatycznymi (worki), dla napetnienia
przewodu wodg i dokonania proby szczelnosci. Ztacza kielichowe zaréwno na rurach jak
| potgczeniach ze studzienkami i przytaczami winny by¢ niezasypane. Wszystkie otwory
badanego odcinka (tacznie z przytaczami) i inne ksztattki
z otworami, muszg by¢ na okres proby zakorkowane i zabezpieczone podparciem.
Studzienki podlegajq prébie tacznie z catym badanym rurociggiem. Urzadzenia do
zamykania ( na okres proby) badanych kanatow muszg by¢ wyposazone w krééce z
zaworami dla:

- doprowadzenia wody,

- oproznienia rurociggu z wody po probie,

- odpowietrzenia,

- przytaczenia urzadzenia pomiarowego.

Wode do przewodu kanalizacyjnego podlegajacego probie nalezy doprowadzi¢
grawitacyjnie, odpowietrzenie dokonuje sie przez jego najwyzszy punkt. Czas
napetnienia przewodu nie powinien byC krétszy od 1 godziny, dla spokojnego
napetnienia i odpowietrzenia przewodu.

Rurociag ttoczny poddac prébie szczelnosci wodg na ci$nienie 9. atm.

5.4.8. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie mozna rozpocza¢ po pozytywnym wyniku proby szczelnosci
i nalezy je prowadzi¢ warstwami grubo$ci 20 cm. Materiat zasypowy powinien by¢
rownomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik
zageszczenia powinien by¢ zgodny z okre$lonym w SST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

5.4.9. Montaz oczyszczalni

- Wyznaczy¢ granice obszaru instalacji (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku — Dz. U. nr 75, poz. 690), w poblizu podtgczanego
budynku, ale w odpowiedniej odlegtosci od ciggdw komunikacyjnych lub miejsc o duzych
obcigzeniach statycznych. Przykanalik doprowadzajacy Scieki do oczyszczalni powinien
mie¢ odpowiedni spadek (w granicach 1,5-2,5 %, nie wiecej niz 4 %).

- Oczyszczalnia powinna by¢ dostepna na potrzeby prac konserwacyjnych i
ewentualnego oprdzniania.

- Wykona¢ wykop odpowiednich wymiarow, zabezpieczajac jego boki przed osuwaniem
sic (np. przez odpowiednie skarpowanie) zgodnie z przepisami norm.
Wymiary wykopu powinny umozliwi¢ umieszczenie w nim oczyszczalni, uniemozliwiajac
jednoczesnie kontakt oczyszczalni ze Sciang wykopu do czasu jego zasypania. Po
wykonaniu wykopow i usunieciu nadktadu, dno wykopu nalezy wyréwnac co najmniej do
poziomu 0,10 m ponizej przewidywanej rzednej posadowienia oczyszczalni. Warstwe te
(0,40 m) nalezy uzupemi¢ zageszczonym piaskiem stabilizowanym (piasek
stabilizowany = 1 m3 piasku wymieszanego na sucho z 200 kg cementu).

- Wykona¢ podbudowe z zageszczonego piasku stabilizowanego grubosci 0,30 m.
Powierzchnie podbudowy nalezy wyréwnac¢ i zagesci¢, aby oczyszczalnia catg swojg
powierzchnig dna spoczywata na warstwie zageszczonej. Podbudowa powinna by¢
gtadka i wypoziomowana.



- Umiesci¢ na podbudowie zbiorniki, tak aby bylty prawidtowo wypoziomowane,
uwzgledniajac kierunek przeptywu przez urzadzenia (wejscie/wyjscie).

- Potgczenia przewoddéw doprowadzajgcych $cieki, taczacych zbiorniki, potgczenia
powietrzne ze skrzynkg sterujacg oraz jakiekolwiek inne wchodzace w sktad instalaci,
wigcznie z nadbudowami i pokrywami zbiornikow bezwzglednie musza by¢ wykonane w
sposob szczelny. Brak szczelnego potaczenia umozliwi niekontrolowany doptyw do
instalacji wod gruntowych lub opadowych, ktére bedg powodem znacznego pogorszenia
parametrow Sciekow na odptywie z awarig catego systemu wigcznie. Podtgczenie
kanatow oczyszczalni taczacych zbiorniki nalezy wykonac przy uzyciu kolanek, rur, wezy
i opasek wykonanych z materiatdw dopuszczonych do instalacji ziemnych.

- Wykona¢ obsypke boczng oczyszczalni poprzez symetryczne usypywanie kolejnych
warstw przy uzyciu stabilizowanego cementem piasku (piasek stabilizowany = 1 m3
piasku wymieszanego na sucho z 200 kg cementu) o szeroko$ci minimum 0,20 m wokot
zbiornika.

Obsypywanie zbiornika musi sie odbywa¢ réwnomiernie z napetnianiem oczyszczalni
wodq tak, aby wyréwnac ci$nienia naporu gruntu i cisnienia wody, ktére dziatajg na
Sciany zbiornika.

- Potgczenia przewodow pomiedzy:

budynkiem a oczyszczalnig (wejscie IN, wyjscie OUT i wentylacja wysoka VH) nalezy
wykona¢ z zachowaniem spadku wynoszacego od 1,5 do 2,5 % (nie wigcej niz 4 %).
Podtgczenie to wykonuije sie dopiero po bocznym obsypaniu instalacii.

oczyszczalnig a zintegrowang skrzynkq sterowniczg nalezy wykona¢ przy uzyciu
elastycznych rurek powietrznych. Przewody te muszg by¢ uktadane swobodnie, bez
ostrych zataman i w ochronnym peszlu w celu: mechanicznego zabezpieczenia
przewoddw oraz zabezpieczenia przewodow przed zjawiskiem kondensacji (wykraplania
wody).

Kazda instalacja oczyszczalni musi by¢ wyposazona w system wentylacji sktadajacy sie
z dwdch elementdw:

wentylacji wysokiej podtaczonej do zbiornika gnilnego (przy wlocie $ciekdw surowych),
wentylacji wysokiej poditgczonej do bioreaktora (przy wlocie Sciekdw podczyszczonych),
Przewody wentylacyjne powinny by¢ prowadzone osobno dla osadnika gnilnego i
bioreaktora rurami o $rednicy minimum 110 mm, bez zbednych zataman (unika¢ zmian
kierunku pod katem 90°). Koniec pionowego odcinka wentylacji wysokiej musi by¢
wyprowadzony ponad dach budynku i zakonczony odpowiednig korncowka wywiewna.
Potaczenia przewodow bezwzglednie muszg by¢ wykonane szczelnie na catej ich
dtugosci. Nie dopuszcza sie zwezania przewodow ponizej 110 mm, ani stosowania
zaworow napowietrzajacych.

- Przykry¢ zbiorniki gruntem tak, aby wtazy kontrolne pozostaty dostepne i widoczne.
Nalezy zwrdciC szczeg6lng uwage na pokrywe zamykajacq urzadzenia sterujgce i
dmuchawy, aby jej wyniesienie ponad grunt nie byto mniejsze niz 10 cm. W przeciwnym
wypadku istnieje zagrozenie zalania urzadzen elektrycznych. Niedopuszczalne jest
posadowienie pokryw ponizej poziomu gruntu.

- Prace koricowe

Koncowym etapem jest wyréwnanie terenu budowy oraz utozenie uprzednio zdjetej |
zabezpieczonej warstwy humusowe;.

- Urzadzenie jest przystosowane do zasilania energig elektryczng AC 230V. Do



zasilania nalezy zastosowa¢ odpowiedni kabel energetyczny. Obowigzkowe jest
zastosowanie oddzielnego zabezpieczenia nadpradowego i rdznicowo-pradowego, a
podtgczenie elektryczne musi by¢ wykonane przez osobe uprawniona.

- Po podtaczeniu wszystkich przewodow hydraulicznych, powietrznych i elektrycznych
nalezy wykona¢ proby szczelnosci i poprawnosci podtaczen elektrycznych zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

- Wszystkie prace instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych.

- W urzadzeniu nie wolno dokonywa¢ Zadnych zmian konstrukcyjnych i
technologicznych.

- Maksymalna gtebokos¢ posadowienia urzadzen wynika z konstrukcji i wysokosci
nadbudow i nie mozna we wtasnym zakresie dokonywac zmian ich konstrukciji.

- Zabrania sie zasadzania nad zbiornikami ro$lin z rozbudowanym systemem
korzeniowym.

- Zabroniony jest jakikolwiek zrzut wody deszczowej do oczyszczalni.

Szczegotowe zasady montazu oczyszczalni oraz eksploatacji nalezy wykonaé
zgodnie z zaleceniami producenta.

5.5. Roboty montazowe (przejScia) rur kanatowych pod przeszkodami i na

skrzyzowaniu z instalacjami.

5.5.1. Przejscia pod drogami
Przejscia pod drogami wewnetrznymi nalezy wykonac rozkopem.

5.5.2. Skrzyzowania z istniejacymi kablami energetycznymi
Istniejgce kable energetyczne nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng Arota zgodnie z
dokumentacjg projektowa.

5.5.3. Skrzyzowania z istniejacymi rurociggami wodociggowymi i kanalizacyjnymi
Skrzyzowania wykona¢ bez uzycia sprzetu mechanicznego, zgodnie z dokumentacjg
projektowg

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrole wykonania przytaczy kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
zaleceniami okreslonymi w zeszycie nr 9 ,Warunkéw Technicznych Wykonania i
Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” pkt 7 ,Kontrola i badania przy odbiorze” oraz w PN-
81/B-10700/01 i PN-81/B-10700/00.

6.1. Kontrola, pomiary i badania
6.1.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow do
betonu, zapraw, obsypek i podsypek oraz ustalic wymagane recepty laboratoryjne.

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét
w zakresie i z czestotliwoscig okre$long w niniejszej SST i zaakceptowang przez
Inzyniera. W szczegdIno$ci kontrola powinna obejmowac:



— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych
statych punktow wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

— badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg,

— badanie i pomiary szerokos$ci, grubo$ci i zageszczenia wykonanej warstwy podsypki,
— badanie odchylenia osi kolektora,

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewodow i
studzienek,

— badanie odchylenia spadku kolektora sanitarnego,

— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow za pomocg kamery

— sprawdzenie prawidtowos$ci uszczelniania przewodow,

— sprawdzenie szczelno$ci na eksfiltracje,

— badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

— sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek kanalizacyjnych i pokryw wtazowych,
— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz = 5 cm,

— odchylenie wymiarow w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac¢ + 3 cm,

— odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac¢ + 5 cm,

— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utoZzonego
kolektora od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ +
5 mm,

— odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

— wskaznik zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na dtugosci
100 m powinien by¢ zgodny z pkt 5.5.6,

— rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do £ 5 mm.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka i zasady obmiarowania
Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, harmonogramem finansowym w jednostkach zgodnych z
harmonogramem finansowym przygotowanym przez Wykonawce.
7.1.1. Jednostki i zasady obmiaru robot tymczasowych
Robotami tymczasowymi przy montazu sieci i przytaczy kanalizacyjnych sg roboty ziemne
(wykopy), umocnienia ich pionowych $cian, wykonanie podtoza pod rurociggi oraz
zasypanie z zageszczeniem gruntu. Zasady obmiaru tych robot nalezy przyjaé takie same
jak dla robdt ziemnych okreslone w odpowiednich katalogach. Jednostkami obmiaru sa;
- wykopy i zasypka — m3,
- umocnienie $cian wykopéw — m2,
- wykonanie podtoza — m3



7.1.2. Jednostki i zasady obmiaru robot podstawowych

Obmiaru rob6t podstawowych sieci i przytaczy kanalizacyjnych dokonuje sie z
uwzglednieniem podziatu na:

- rodzaj rur i ich $rednice,

- rodzaj wykopu — o $cianach pionowych lub skarpowych,

- gtebokos¢ posadowienia rurociggu liczac od powierzchni terenu,

- poziom wody gruntowe;.

Dtugo$¢ kanatow obmierza si¢ w metrach wzdtuz osi. Do dtugosci kanatéw nie wlicza sie
komor i studni rewizyjnych.

ZwezkKi zalicza si¢ do przewodow o wiekszej Srednicy.

Podtoza pod rurociggi obmierza sie w metrach kwadratowych, a obetonowanie kanatow — w
metrach szesciennych zuzytego betonu.

Ksztattek nie wlicza sie do dtugosci rurociggu, a oblicza sig ich liczbe w sztukach.

Studnie rewizyjne z prefabrykatéw betonowych i tworzyw sztucznych oblicza sie w
kompletach zaleznie od $rednicy, rodzaju gruntéw i gtebokosci. Gtebokos¢ studni okresla
sie jako roznice rzednych wiazu i dna studni.

Dtugos¢ odcinkdow kanatdéw i kolektorow poddanych probie szczelnoSci nalezy mierzy¢
miedzy osiami studzienek rewizyjnych, ograniczajgcych odcinek poddany probie.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Badania przy odbiorze - rodzaje badan
Badania przy odbiorze przewoddw sieci i przytaczy kanalizacyjnych zalezne sg od rodzaju
odbioru technicznego robét. Odbiory techniczne robot sktadajg sie z odbioru technicznego
czesciowego dla robot zanikajacych i odbioru technicznego koricowego po zakonczeniu
budowy.

Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610:2002.

8.2. Odbior techniczny czesciowy

Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegajg na:

- zbadaniu zgodno$ci usytuowania i dtugo$ci przewodu z dokumentacjg. Dopuszczalne
odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ +/- 2cm.

- zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku
naruszenia podtoza naturalnego, sposob jego zageszczania powinien by¢ uzgodniony z
projektantem lub nadzorem,

- zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z
dokumentacjg,

- zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktory powinien by¢
drobny i Srednioziarnisty, bez grud i kamieni,

- zbadaniu szczelno$ci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-
EN 1610:2002 dla kanalizacji grawitacyjne;.

Szczelno$¢ przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac
utrzymanie przez okres 30 minut ci$nienia prébnego wywotanego wypetnieniem badanego
odcinka przewodu wodg do poziomu terenu. Cidnienie to moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i
wieksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.

Dopuszcza sie wykonanie proby szczelnosci za pomocg powietrza wg PN-EN 1610:2002.
Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotem proby



szczelnoSci przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng oraz certyfikatami i deklaracjami
zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i ksztattek,
studzienek kanalizacyjnych, zwienczen wpustow i studzienek jest przedtozony podczas
spisywania protokotu odbioru technicznego — cze$ciowego, ktory stanowi podstawe do
decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjne;.
Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego czesciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy
Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym — czeSciowym przewodu kanalizacyjnego,
zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie préb i
sprawdzenie przewodu, przygotowa¢ dokumentacje powykonawcza.

8.3. Odbior techniczny koncowy
Badania przy odbiorze technicznym koricowym polegajg na:
- zbadaniu zgodno$ci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjq
geodezyjng,
- zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu
zasypki wykopu,
- zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,
- zbadaniu protokotéw odbiordéw prob szczelnosci przewodow kanalizacyjnych.
Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z:
- protokotami odbioréw technicznych czesciowych przewodu kanalizacyjnego,
- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,
- wynikami badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
- inwentaryzacjg geodezyjng,
- protokotem szczelnosci systemu kanalizacji grawitacyjnej,
nalezy przekazac¢ Inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjne.
Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego koncowego.
Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powinien by¢ doprowadzony do
pierwotnego stanu.
Kierownik budowy przekazuje Inwestorowi instrukcje obstugi okreslonego systemu
kanalizacyjnego.
Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust.1 p.1 ustawy Prawo
Budowlane, przy odbiorze koncowym ztozy¢ o$wiadczenia:
- 0 wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacjg projektowg i warunkami
pozwolenia na budowe,
- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy

. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Zasady rozliczenia i pfatno$ci
Rozliczenie robot montazowych sieci i przytaczy kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych
moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robdt i ich koncowym
odbiorze lub etapami okreSlonymi przez Wykonawce w harmonogramie finansowym
zaakceptowanym przez Inwestora, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Podstawe rozliczenia oraz pfatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi
wartosc¢ tych robdt obliczona na podstawie:
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- okres$lonych w dokumentach umownych cen jednostkowych i ilosci rob6t potwierdzonych
przez zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robdt, zgodny z
harmonogramem finansowym.

Kwoty ryczattowe obejmujgce wykonanie robdt montazowych sieci i przytaczy
kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwzgledniaja;

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

- przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu prac,

- wykonanie robdt ziemnych,

- montaz rurociggow, obiektow sieciowych i urzadzen,

- wykonanie prob szczelnosci,

- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robdt,

- doprowadzenie terenu po budowie przewodow kanalizacyjnych do stanu pierwotnego.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszty wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, oraz jego aktualizacje stosownie do postepu robdt,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu i wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

- optaty za zajecie terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikdw, barier, oznakowan i
drenazu,

- tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszty utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- 0czyszczenie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,

- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego

9.2.3. Koszty likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowan,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszty budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdéw i organizacji
ruchu ponosi Zamawiajacy.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. Dz 2010r. Nr 243,
poz. 1623 z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamowien publicznych (Dz.U. 2010 Nr 113, poz.
759 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004, Nr 92, poz. 881
z pbzn. zm.).



- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu sciekow (Dz.U. 2006, Nr 123, poz. 858).

10.2. Normy
[1] PN-92/B-10735

[2] PN-92/B-10729
[3] PN-87/B-010700

[4] PN-93/H-74124

[5] PN-85/B-01700
[6] PN-68/B-06050

[7] PN-88/B-06250
[8] PN-90/B-14501
[9] PN-88/B-32250
[10]PN-79/B-06711
[11]PN-87/B-01100

[12]PN-86/B-06712

[13]PN-B-19701:1997

[14]PN-86/B-01802
[15]PN-80/B-01800

[16]PN-74/C-89200
[17]PN-C-89222
[18]PN-98/B-12040
[19]PN-EN-295-3

[20]PN-90/B-04615
[21]PN-74/B-24620

[22]PN-98/B-24622
PN-98/B-12037

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia,
Terminologia.

Zwienczenia studzienek i wpustow kanalizacyjnych montowane
w nawierzchniach uzytkowanych przez pojazdy i pieszych.
Zasady konstrukcji, badanie typu i znakowanie.

Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna.
Oznaczenia graficzne.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
I badania przy odbiorze.

Beton zwykty.

Zaprawy budowlane zwykte.

Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.
Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i
okreslenia.

Kruszywa mineralne do betonu.

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i
ocena zgodnosci.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.
| zelbetowe. Nazwy i okreSlenia.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie Srodowiska

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.
(Instrukcja projektowania, montazu i uktadania rur)
Ceramiczne rurki drenarskie.

Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowe;
| kanalizacyjne.

Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.
Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

Roztwér asfaltowy do gruntowania.
Cegta kanalizacyjna.

Betonowe



10.3. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych — zeszyt 9 — COBRTI
INSTAL.

- Zalecenia i Instrukcje producentow.



