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1.WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegGtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét dla inwestycji pod nazwg ,,Rozbudowa i przebudowa
ze zmiang sposobu uzytkowania budynku szkoty z mieszkaniem stuzbowym na
przedszkole integracyjne i ztobek, budowa zbiornika naziemnego na gaz ptynny o
pojemnosci 48501 wraz z przylaczem; budowa wewnetrznej instalacji gazowej oraz
budowa biologicznej oczyszczalni Sciekow.”.
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych STWIOR - 00 -
Wymagania wspoine dla wszystkich rodzajow robot.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegdtowe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych moze wprowadza¢ do
niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, uwzgledniajace
wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robot.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;.

1.3. Zakres rob6t objetych specyfikacjq
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspoine dla robét
budowlanych objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.4. Okre$lenia podstawowe

llekro¢ w SST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcq catos¢ techniczno - uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami

c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz
posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno
stojacy albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowe] lub grupowej, stuzacy
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w
ktorym dopuszcza sie wydzielenie nie wigcej niz dwdch lokali

mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni
catkowitej nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem
lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele,
sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem



urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
Sciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne |
podziemne przejécia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze cze$ci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecéw przemystowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotow sktadajacych sie na catos¢ uzytkowa.
1.4.5. obiekcie malej architektury — nalezy przez to rozumieC niewielkie obiekty, a w
szczegolnosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, $mietniki.
1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie
potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.
1.4.7. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
1.4.8. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace
polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.
1.4.9. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie
budowlanym rob6t budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie
stanowigcych biezacej konserwaciji.
1.4.10. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z
jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu
lub gromadzeniu Sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
smietniki.
1.4.11. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg
roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to
rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego
uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng
zezwalajacg na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych
innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i
koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne
| ksigzke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow

metodg montazu — takze dziennik montazu.



1.4.15. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknietym — nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktérym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracii
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu
gdrniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng
wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.18. wtasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o
ocenie zgodno$ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb
pojedynczy lub jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng catoS¢ uzytkowa.

1.4.20. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

1.4.21. obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z
tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez
zobowigzanego za okre$lone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez witasciwy
organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy
organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu
rob6t budowlanych oraz zdarzer i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.
1.4.25. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona
do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.26. rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora
nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzacq do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z



oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robdt.
1.4.28. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane
jak réwniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robét
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z
przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu
realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng
bedacq autorem dokumentaciji projektowe.

1.4.32. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i
przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét
budowlanych.

1.4.33. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czesci obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i
mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacii.

1.4.34. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w
normach, aprobatach technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robé6t — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy,
kategorie okre$lone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie
WspdInego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pdzn. zm.).

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajagca odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad
budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje
biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i
odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub
dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreSlajagca rodzaje i kolejnos¢ lub
wspotzalezno$¢  czynnosci  obstugi, przegladow i zabiegow  konserwacyjnych,
warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna

obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa,
zdrowia i pewnych innych aspektow interesu wspdinego, jakie maja spetnia¢ roboty
budowlane.

1.4.39. normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzaciji elektrotechnicznej (CENELEC)
jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)’, zgodnie z
0goInymi zasadami dziatania tych organizacji.



1.4.40. przedmiarze robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z

wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien
scalenia robot.

1.4.42. Wspoélnym Stowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i
robot budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada sie ze
stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie koddw
CPV do okreslenia przedmiotu zamdwienia przez zamawiajgcych z 6wczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo
zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od
dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43. Zarzadzajacym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okre$lona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez
Zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowg w
zakresie okreSlonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest
obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoS$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjq projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
poda lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtownych obiektu oraz reperdw, przekaze dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentaciji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy,
uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa;

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ rob6t z dokumentacija projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w
chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentéw obowigzuje
kolejno$¢ ich wazno$ci wymieniona w ,Ogolnych warunkach umowy". Wykonawca nie moze



wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkoSci
liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i SST.
Wielkosci okre$lone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartoSci
docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢
dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
dokumentacjq projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajacg jako$¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna,

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykoriczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0séb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

2) S$rodkow ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. \Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel wykonawcy.



1.5.7. Ochrona witasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspdtpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na mu
przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy
transporcie gruntu, materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb
ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na
Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaC przepisdw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spefniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebne;
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1 Zrédfa uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegoétowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne Ilub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania
SST w czasie postepu robét.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetniaC wymagania jakosciowe okreslone



Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdétowych
Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2 Pozyskiwanie masowych materiatow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajac w to zrodta wskazane
przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robét, chyba Zze postanowienia ogdine lub
szczegdtowe warunkéw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i
zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robdt.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskaza¢ Inspektora nadzoru. Eksploatacja
zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.3 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

2.4 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢
| wtasciwos$¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5 Wariantowe stosowanie materiafow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania roznych
rodzajow materiatbw do wykonywania poszczegolnych elementéw robét Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.



3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jako$ci lub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robo6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT
4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych
materiatow.
Liczba Srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniat wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie mogq by¢ dopuszczone przez witasciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:
- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac sie z czesci opisowej i
graficznej,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji budowy,
- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementow
konstrukcyjnych wigkszych gabarytach lub masie).
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowg lub
kontraktem oraz za jakosC zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich
zgodnos¢ z dokumentacjq projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizaciji rob6t



oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za petng obstuge geodezyjng przy
wykonywanych na piSmie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
rob6t. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Program zapewnienia jakoSci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on
zamierzony sposéb wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST.
Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakoS¢ i terminowosS¢ wykonania poszczegdlnych
elementdw robét,
- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych
robot,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
- sposo6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilos¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow robot.

6.2 Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajgc w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatow oraz robot.



Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatow oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sq okreslone w SST. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekii.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach  dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te bedg tak
powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robo6t
ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogq by¢ z
jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
Zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jako$ci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.



6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatdw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli robo6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i
rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikdéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z
dokumentacjq projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,

2. posiadajq deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub

- Aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sgq wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do robét bedzie posiadaC te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do
korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy
Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg
dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane ftrwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i
inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdInosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakoSci

I harmonogramow robdt,

- terminy rozpoczecia i zakoniczenia poszczegoinych elementdw robot,



- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzania wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesSciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowe;j,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdt,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robét.

[2] Ksiazka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosSci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te
stanowig zataczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

C) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.



[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét
Obmiar rob6t bedzie okreSlac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z
dokumentacjg projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia
wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na
pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2 Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub
w KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej
| przedmiarze robdt.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.

7.4 Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom SST. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajac w sposéb ciggly
zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Rodzaje odbiorow robot
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,



¢) odbiorowi cze$ciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.

8.2 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakoSci
wykonywanych robdt oraz ilodci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

Odbiér rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego
postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3 Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4 Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia robét i przyjecia dokumentdw, o
ktorych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdét z dokumentacjg
projektowq i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sig z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét
uzupetniajacych w poszczegdinych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakoS¢ wykonywanych robot w



poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualne
uzupetniajgce lub zamienne),

3. protokoty odbiorow robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiardw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wtascicielom urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

8.5 Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonywanych robot
zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawniajg sie w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbiér ostateczny
(koncowy) robot".



9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ustalenia ogdlne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetq przez Zamawiajagcego w
dokumentach umownych.
Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentaciji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
- wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,
- wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.
9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z
postepu robot,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,
(c) optaty/dzierzawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikow, barier,
oznakowan i drenazu,
(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.
9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowao
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,
(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji
ruchu ponosi Wykonawca.



10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Ustawy
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 243,
poz. 1623 z pdzn. zm.).
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 2010 Nr 113,
poz. 759 z pozn. zm.).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92, poz.
881) z pozn. zm.).
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - 0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U.
2009 . Nr 178, poz. 1380).
- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
pozn. zm.).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 25, poz. 150 z
pozn. zm.).
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2007 r.
Nr 19, poz. 115 z pozn. zm.).

10.2 Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 — w sprawie systeméw
oceny zgodno$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace
w ocenie zgodnos$ci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE
(Dz. U.2004 Nr 195, poz. 2011).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. — w sprawie
europejskich  aprobat technicznych  oraz  polskich  jednostek organizacyjnych
upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. 2004 Nr 237, poz. 2375).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. - w
sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.2003 Nr 169, poz. 1650
z pozn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 Nr
47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacii
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
2004 Nr 202, poz. 2072 z poz. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z pozn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogfoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 198, poz. 2042).



10.3 Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, Il lIl, 1V,

V) Arkady, Warszawa 1989-1990.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki

Budowlanej, Warszawa 2003.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny O$rodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna
SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlane;



1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zewnetrznej i wewnetrznej instalacji gazu ptynnego dot. Inwestycji
,Rozbudowa i przebudowa ze zmiang sposobu uzytkowania budynku szkoly z
mieszkaniem stuzbowym na przedszkole integracyjne i zlobek, budowa zbiornika
naziemnego na gaz ptynny o pojemnosci 48501 wraz z przytagczem; budowa wewnetrznej
instalacji gazowej oraz budowa biologicznej oczyszczalni $ciekow”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej
standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, uwzgledniajace wymagania
Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robot.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych SST

Roboty ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci podstawowe wystepujace
przy montazu instalacji gazowych z tworzyw sztucznych oraz z rur stalowych, ich uzbrojenia i
armatury, a takze niezbedne dla wiasciwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz
prace towarzyszace zgodnych z zatgczonym przedmiarem robot:

- montaz nowej instalacji

- wykonanie prob i odbioréw technicznych

- montaz urzadzen sanitarnych, wykonanie sprawdzenia prawidtowego dziatania

1.4. Podstawowe okreslenia
Stosowane okre$lenie podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi
normami i definicjami w nich podanymi.

2. MATERIALY
2.1. Ogé6lne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjq projektowa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.
5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano montazowych. Tom Il Instalacje Sanitarne i przemystowe.
Wszystkie zakupione przez wykonawce materiaty i urzadzenia , dla ktérych PN-EN i BN
przewiduj g posiadanie zadwiadczenia lub atestu , powinny by¢ zaopatrzone przez producenta
w taki dokument. Ogdélne wymagania dotyczace materiatbw podano w ,Wymaganiach
0gdblnych”



2.2. Rodzaje materiatéw

Materiaty stosowane do wykonania instalacji gazu wewnetrznej wg. dokumentacji techniczne;j .
Zbiornikowa inst. gazowa.

-rury PE -32 HD 100 SDR11

-taSma z6tta z metalizowang wstegg szer.20 cm

-rura stal w izol PE dn 25

-przejécie PE32/stal25

-szafka gazowa wentylowana

-reduktor Il stopnia o przepustowo$ci 10kg/h

-kurek gazowy dn 25 kulowy

-tasma izolacyjna Polykon(czarna i zotta)

-zbiornik na gaz ptynny naziemny V = 4850 L

-armatura gazowa na zbiorniku (wg. producenta)

-rury stalowe czarne bez szwu w/g PN-94/H-74221, o pot. spawanych dn25

Materiaty zawarte w zestawieniu i kartach katalog. sg materiatami przyktadowymi
zastosowanymi w obliczeniach mozna je zamieni¢ na inne o réwnowaznych parametrach
technicznych i jakoSciowych .

2.3. Skfadowanie materiafow.

Materiaty nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych suchych przewietrzanych
przystosowanych do tego celu.

Rury, ztaczki, armature i izolacje nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem (szczegdlnie ich
wewnetrznych powierzchni) oraz przed niekorzystnym wptywem czynnikéw atmosferycznych.
Odpowiednie zabezpieczenie stanowi przechowywanie w/w elementow w czystym i suchym
pomieszczeniu, wzglednie szczelne opakowanie w folie (np. termokurczliwg - w miejscu
produkcii).

Elementy z blachy nalezy przechowywa¢ w sposob zapobiegajacy ich odksztatceniu, a
elementy z tworzyw sztucznych - zapobiegajacy przerwaniu ciggtosci materiatu (np. pod
wptywem nadmiernego obcigzenia). Elementy malowane nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem powtoki.

Podpory, zawiesia , elementy mocujace nalezy przechowywa¢ w zamknigtych pudtach
kartonowych, z oznaczeniem typu oraz ilosci, w suchym pomieszczeniu.

Materiaty izolacyjne i uszczelniajace powinny by¢ zabezpieczone przed niekorzystnym
wptywem czynnikow zewnetrznych (w szczegdino$ci dotyczy to materiatdw chtongcych wilgoé
- np.wetny mineralnej), z zachowaniem wytycznych producentow.

Farby i kleje muszg by¢é przechowywane w zamknietych pomieszczeniach, w warunkach
okreslonych przez producentow (konieczne jest unikanie ujemnych temperatur).

Wszystkie urzadzenia powinny by¢ przechowywane z zachowaniem warunkéw okreslonych
przez producentow w Dokumentacji Techniczno Ruchowej. Nalezy je zabezpieczy¢ przed
wptywem niekorzystnych czynnikow atmosferycznych oraz zabrudzeniem, uszkodzeniami
mechanicznymi, a takze przed ingerencjgq 0sob niepowotanych. Zbiornik na gaz ptynny V =
4850 L przechowywaé na terenie utwardzonym i zabezpieczonym przed dostepem o0séb
niepowotanych z zachowaniem warunkéw okreslonych przez producentow w Dokumentacji
Techniczno Ruchowe;.



3. Sprzet
3.1. Ogé6lne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,, Wymagania ogéine”

3.2. Stosowany sprzet

Sprzet powinien odpowiada¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom w zakresie jakoSci i
wytrzymatosci oraz powinien posiadaé wymagane parametry techniczne, powinien by¢
stosowany zgodnie z przeznaczeniem. Stosowane elektronarzedzia mozna uruchamiaé
dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i wiasciwego dziatania. Nalezy je
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uzycia przez osoby niepowotane.

4. Transport
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymagania ogdine”

4.2. Transport materiatéw na plac budowy.

Srodki i urzadzenia do transportu powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu
wykorzystywanych materiatow. Urzadzenia powinny by¢ transportowane w oryginalnych
opakowaniach producenta zgodnie z wytycznymi producenta. Podczas zatadunku i roztadunku
nalezy zachowac szczegding ostrozno$¢ aby urzadzenia nie ulegty uszkodzeniu.

transport rur na samochodach o odpowiedniej dtugosci.

ksztattki i armature nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach

elementy wyposazenia powinny by¢ przewozone krytymi samochodami

5. Wykonanie robhét
5.1.0gdlIne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ,wymaganiach ogoinych”
Montaz przewodow, armatury, urzadzen, wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robo6t budowlano - montazowych Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe, Polskimi Normami oraz ponizszymi zasadami i zasadami wymaganymi przez
producentéw uzytych materiatow.

5.2.Montaz przewodéw

5.2.1Rurociagi z rur stalowych

Powierzchnie przewoddw powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien by¢
jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie
powinny mie¢ ubytkdw, peknie¢ i tym podobnych wad.

Wymiary przewodow, szczelnoS¢ przewodow, potgczenia przewoddéw powinny odpowiadac
wymaganiom normy PN-EN 10208-1, 2 :2011.

Rurociggi stalowe czarne bez szwu w/g PN- EN 10208-1, 2 :2011, o potaczeniach spawanych.
Przewody mocowac przy pomocy obejm z wktadkami gumowymi do stropu lub $cian.
Przewody prowadzone po wierzchu $cian w odlegtosci 2 cm od tynku zachowujac normatywne
odlegtosci od innych przewodow i urzadzen, zgodnie z trasami wczesniej przygotowanymi.
Trasy przewoddéw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji po
wykonawcze;.

Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang nalezy stosowac tuleje ochronne. W tulei
ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potaczenie rury. Przestrzen miedzy rurg przewodu a
tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem niepalnym trwale plastycznym.



5.2.2. Rury przewodowe do wykonania zewnetrznej instalacji stosuje sie nastepujace
materiaty:
rury cisnieniowe z polietylenu twardego PE -32 HD 100 SDR11 PN-EN 1555-1,2,3,4: 2004
Przewody uktada¢ na gtebokosci min 80cm na podsypce piaskowej min 5cm oraz zasypac
piaskiem na wysokos¢ 30 cm ponad wierzch rury i utozy¢ tasme ostrzegawcza koloru zéttego z
metalizowang wstegq umozliwiajaca elektroniczne wykrywanie trasy gazociggu i wprowadzi¢
jq do szafki kurka gtownego. Na przytaczu w odlegtosci 1.50m wykonaé przejécia PE/stal od
zbiornika i budynku.
taczenie rur nalezy wykonac z zastosowaniem ksztattek elektrooporowych .Rury stalowe w
izolacji PE faczy¢ przez spawanie. Miejsca potaczen spawanych zaizolowac¢ zestawem tasm
POLYKON-PRIMER1027 (czarna wew. i zOfta zew).lzolacje wykona¢ na zaktad 50%.
Przytacze gazowe poddac nalezy probie szczelnosci przez okres 30 minut pod cisnieniem -
Przytacze gazu p=0.4 MPa (4bar)
-Instalacja wewnetrzng p=0.1MPa (1bar)
po pozytywnym zakonczeniu proby nalezy sporzadzi¢ protokot .do préby zastosowac
manometry legalizowane o srednicy ¢ 160 i klasy doktadnosci 0.6 .
Zakres koncowy manometru: dla przytacza wynosi 0.4 lub 0.6 MPa

dla inst. wewnetrznej 0.16 MPa

5.2.3. Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktorych
wymiary sg od 50 do 100 mm wigksze od wymiarow zewnetrznych przewodow . Przewody na
catej grubo$ci przegrody powinny byé obtozone wetng mineralng lub innym materiatem
elastycznym o podobnych wtasciwosciach.

5.2.4. Przejcia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢
wykonane w sposdb nie obnizajacy odpornosci ogniowe] przegréd w zabezpieczeniach
ogniochronnych ( kasety ogniochronne lub przejscia ogniochronne) EI nie mniejsze niz $cian i
stropow przez ktdre przechodza.

5.2.5. Materiat podpér i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odpornos¢ na
korozje w miejscu zamontowania.

5.2.6. Przewody stalowe z punktu czysci¢ do drugiego stopnia czystosci, a nastepnie
pomalowa¢ dwukrotnie farbg ftalowg silikonowg przeciwrdzewna. Malowa¢ zgodnie z
instrukcjg KOR-3A z zachowaniem warunkow BHP.

5.3. Armatura

5.3.1.Zawory kulowe odcinajace, przelotowe, kulowe, gwintowane p = 0,6MPa montowane na
rurociggach wedtug specyfikacji w projekcie branzowym oraz w przedmiarze kosztorys.
5.3.2.Filtry siatkowe z wktadem magnetycznym

5.3.3.Manometry z kurkiem 3-drogowym

5.3.4.Reduktory cisnienia

Pierwszy stopien redukcji obniza ciSnienie do 0.15 MPa zapewnia to reduktor o
przepustowosci 40 kg/h, zamontowany bezposrednio na zbiorniku.Reduktor Il stopienia o
przepustowosci 10 kg/h zamontowany w szafce gazowej redukuje do cisnienia roboczego
odbiornika gazowego 36 mbar.

5.3.5.armatura gazowa zamontowana na zbiorniku(wg. producenta)

potaczenia zawordw z instalacjami poprzez ztgczki gwintowane



Wymagania dotyczace armatury.

Armatura powinna by¢ przechowywana w zamknietych, ogrzewanych pomieszczeniach w
opakowaniach fabrycznych. Przed zainstalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia
i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura powinna by¢ zainstalowana tak, zeby byta dostepna
do obstugi i konserwacji.

5.4. Urzadzenia

5.4.1. Szafka gazowa.

Szafke gazowg zamontowaé na zewnetrznej $cianie budynku ,do ktérego nalezy doprowadzié
gaz. Projektuje sie szafke wykonang z zywicy epoksydowej.

Odlegtos¢ szafki od ziemi , okien i drzwi min. 0.5m W szafce zamontowaé gtéwny kurek
gazowy oraz reduktor Il stopnia o przepustowosci 10kg/h.

9.4.2. Gazomierz mieszkaniowy G4

Wymagania dotyczace urzadzen

Urzadzenia powinny by¢ przechowywane w zamknigtych, ogrzewanych pomieszczeniach w
opakowaniach fabrycznych. Przed ich zainstalowaniem nalezy usung¢ zaslepienia i
ewentualne zanieczyszczenia. Po zainstalowaniu wykonac probe szczelnosci instalacii.

5.4.3. zbiornik na gaz ptynny V = 4850 L

Instalacje zbiornikowa stanowi zespdt urzadzen, stuzacych do magazynowania gazu ptynnego
oraz przesytu do urzadzen. Instalacja zbiornika wyposazona jest we wszystkie niezbedne
urzadzenia do kontroli ci$nienia gazu, jego ilosci, armature zabezpieczajgco - pomiarowg ,
reduktory ci$nienia | i Il stopnia , kurki gazowe .

Uwaga: Wszystkie stosowane materiaty ,akcesoria i wyposazenia musza spetnia¢ kryterium
przeznaczenia do gazu i wymagania Polskich Norm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0g6Ine zasady kontroli jako$ci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt.6

6.2.Kontrola pomiary i badania
Przed przystgpieniem do wykonania rob6t wykonawca powinien sprawdzi¢ wszystkie materiaty
do wykonywania robét.

6.3.Czynnosci kontrolne etapowe

Instalacje nalezy podda¢ badaniom na szczelnos¢

badanie szczelnosci prowadzi¢ w temperaturze powyzej 0°C

przeprowadziC kontrole catoSci instalacji i urzadzen zwracajgc szczeg6lng uwage na
szczelnosc rur i potaczen z urzadzeniami.

6.4.Czynnosci kontrolne koncowe

Nalezy sprawdzi¢ zgodnoS¢ wykonania instalacji z dokumentacjg oraz z ewentualnymi
Zmianami zapisanymi w dzienniku budowy

-zgodnos$¢ z przepisami szczegotowymi i PN-EN

-jako$¢ wykonania instalacji

-regulacje wykonanej instalaciji



Przed oddaniem do uzytku wykonawca powinien dokona¢ uruchomienia instalacji i
zademonstrowac jej prawidtowe dziatanie.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Jednostka i zasady obmiaru robot
Obmiar robot bedzie okre$lac faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacjq
projektowg i SST, harmonogramem finansowym w jednostkach zgodnych z harmonogramem
finansowym przygotowanym przez Wykonawce.

Jednostki i zasady obmiaru robét podstawowych

Obmiaru rob6t podstawowych instalacji, wodociggowych dokonuje sie¢ z uwzglednieniem
podziatu na:

- rodzaj rur i ich Srednic,

- rodzaju urzadzen i armatury

Dtugosc¢ rurociggow

-dtugos¢ rurociggow obmierza sie w metrach wzdtuz osi,

-nalezy liczy¢ od koncowki ostatniego tacznika w podejsciu do uktadu wodomierzowego (od
strony instalacji)

- oblicza sie w metrach ich dtugosci osiowej, wyodrebniajac ilosci rurociggéw w zaleznosci od
rodzajow rur i ich $rednic oraz rodzajéw potaczen bez odliczania dtugosci tacznikow oraz
armatury faczonych na gwint, nie wlicza sie natomiast do dtugosci rurociggdw armatury
kotnierzowej,

- podejscia do urzadzen i armatury wlicza si¢ do ogolnej dtugosci rurociggow, a niezaleznie od
tego do przedmiaru wprowadza sie liczby podejs¢ wedtug Srednic rurociggow i rodzajow
podej$¢. Przy ustalaniu liczby podej$¢ nalezy odrebnie liczy¢ podejécia wody zimnej, odrebnie
— wody cieptej,

- dtugos$¢ rurociggdéw w obejsciach elementdw konstrukcyjnych wlicza sie do ogdlnej dtugosci
rurociggéw,

- dtugosc¢ rurociggdw w kompensatorach wlicza sie do ogdlnej dtugosci rurociggow.

Elementy i urzadzenia instalacji
Zawory, baterie, wodomierze, ogrzewacze wody liczy sie w sztukach lub kompletach.

Prébe szczelnosci
Ustala sie dla catkowitej dtugosci rur instalacji z uwzglednieniem podziatu wedtug $rednic.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Og6lne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ,,Wymagania ogélne”
8.2. Sprawdzenie kompletnosci wykonywanych prac.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowg SST i warunkami
technicznymi jezeli zostaty odebrane przez inzyniera, a wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg. pkt. 6 daty wyniki pozytywne Odbiorowi cze$ciowemu podlegajq te
elementy, ktére zostajq zakryte ze wzgledu na wymogi technologiczne i dalszego prowadzenia
robét montazowych. Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czeSciowego nalezy
sporzadzi¢ protokdt i dokona¢ wpisdéw w dzienniku budowy.

8.2.1.Celem sprawdzenia kompletno$ci wykonywanych prac jest wykazanie, ze w petni
wykonano wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich



wykonania z projektem oraz z obowigzujacymi przepisami i zasadami technicznymi.
W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace dziatania:

a) Porownanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacjq projektowg
zardbwno w zakresie materiatdw, jak i iloSci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie
wiasciwosci i cze$ci zamiennych;

b) Sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z obowigzujacymi przepisami oraz z
zasadami technicznymi;

c) Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i
konserwacje;

d) Sprawdzenie czystosci instalacj;

e) Sprawdzenie kompletnosci dokumentow niezbednych do eksploatacii instalacii.
8.2.2.Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego korcowego po spetnieniu
nastepujacych warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji

b) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczylty sie wynikiem
pozytywnym.

8.2.3.W czasie wykonywania prac montazowych nalezy przestrzega¢ przepiséw w zakresie
BHP oraz instrukcji producentow materiatow i urzadzen uzywanych w czasie montazu. Nalezy
zwrociC  szczegblng uwage na bezpieczenstwo podczas prac spawalniczych. W
pomieszczeniach, w ktorych prowadzone byty prace spawalnicze nalezy po ich zakorczeniu
prowadzi¢ dyzury przez co najmniej 4 godziny.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne warunki pfatnosci podano w ,Wymagania ogdine ,
Cena wykonanej i odebranej instalacji obejmuije:
-roboty pomocnicze i przygotowawcze
-dostarczenie materiatow
-montaz catej instalacji
-wykonanie prob i regulacji instalacii
Ptatnos¢ za wykonane roboty nalezy przyjmowac zgodnie z oceng ilosci i jakosci wykonanych
robét po przekazaniu atestow producentow wszystkich uzytych materiatow i urzadzen.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12. 04. 2002r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi
zmianami oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
cz Il - Instalacje przemystowe i sanitarne oraz zgodnie z Polskimi Normami.

10.1. Polskie normy

-PN-EN 10208-1, 2 :2011 - Rury stalowe przewodowe dla medidéw palnych. Rury w klasie
wymagan A

-PN-EN 1555-1:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
paliw gazowych -- Polietylen (PE) -- Czes¢ 1: Wymagania ogélne

-PN-EN 12279:2004 Systemy dostawy gazu -- Instalacje redukcji ci$nienia gazu na
przytaczach -- Wymagania funkcjonalne

-PN-EN 12327:2004 Systemy dostawy gazu -- Procedury proby cisnieniowej, uruchamiania i
unieruchamiania -- Wymagania funkcjonalne

-PN-EN 12405:2003 Gazomierze. Elektroniczne urzadzenia do przeliczania objetosci gazu



-PN-EN 1775:2001 Dostawa gazu -- Przewody gazowe dla budynkéw - Maksymalne cisnienie
robocze < lub = 5 bar -- Zalecenia funkcjonalne

-PN-M-34507:2002 Instalacja gazowa -- Kontrola okresowa

-PN-M-40304-02:1979 Wyposazenie aparatdw gazowych uzytku domowego, komunalnego i
turystycznego -- Zawory iglicowe -- Wymagania i badania

-PN-EN 331 - Kurki kulowe i kurki stozkowe stosowanych z zamknietym dnem sterowane
recznie przeznaczone do instalacji gazowych budynkow

-PN-EN 12405-1 Gazomierze -- Przeliczniki -- Cze$¢ 1: Przeliczanie objetosci

10.2. Inne dokumenty.

-Instrukcje montazu dostarczone przez producentéw i dostawcow urzadzen.
-Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano Montazowych tom I
-Szczegbtowe specyfikacje materiatowe.



