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Ogólna charakterystyka obiektów lub robótPrzedmiar robótPRACE PROJEKTOWESprządzenie mapy do celów projektowych oraz pomiarówSporządzenie kompletnej dokumentacji projektowejROBOTY PRZYGOTOWAWCZERoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym oraz wykonanie inwentaryzacji 
powykonawczej

ROBOTY ROZBIÓRKOWEMechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew 16-25˙cmRozebranie nawierzchni, nawierzchnia z betonu grubość 15˙cm, mechanicznieRozebranie nawierzchni, nawierzchnia z brukowca grubość 16-20˙cm, biórka mechanicznaRozebranie obramowania z podkładów kolejowych na podsypce cementowo-piaskowej - ANALOGIAWywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, załadowanie koparko-ładowarką 
samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę- krawężniki, płytki chodnikowe, ławy pod krawężnik, 
masy min.-bit, obrzeży, gruntu stabilizowanego cementem-transport do 1 km

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy uzupełniające za następne 3 km 
transportu

ROBOTY ZIEMNEUsunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15˙cmWykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii IIIRęczne formowanie nasypów, ziemia dostarczona samochodami samowyładowczymi, kategoria gruntu III-IV-grunt z wykopówNakłady uzupełniające do tablic za następne 2 km transportu  samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni 
utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, samochód 5-10˙t

ROBOTY DROGOWE - ŚCIEŻKA PIESZO - ROWEROWAProfilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, kategoria gruntu II-IVWarstwy odsączające (mechaniczne zagęszczenie), grubość po zagęszczeniu 15˙cm,Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5mm, po zagęszczeniu 15˙cmOczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia nieulepszonaSkropienie nawierzchni asfaltemNawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5˙cm, 
masa grysowa, samochód 5-10˙t

OZNAKOWANIE PIONOWE, POZIOME ORAZ URZĄDZENIA BRDPionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych, Fi˙70˙mmPionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3˙m2Wykonanie oznakowania poziomego - farba akrylowa białaPoręcze ochronne - U11aROBOTY WYKOŃCZENIOWEHumusowanie i obsianie skarp, humus grubości 5˙cm- humus ze zdjęcia pod elementy drógHumusowanie i obsianie skarp, dodatek za następne 5 cm humusuWYKONANIE OŚWIETLENIARoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym oraz wykonanie inwentaryzacji 
powykonawczej
Kopanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IVNasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4˙mUłożenie rur osłonowych PVC do Fi˙75˙mmUkładanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 1,0˙kg/mUkładanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 1,0˙kg/m, przykrycie foliąMontaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 100˙kg, stalowyMontaż wysięgników rurowych, na słupie, wysięgnik do 15˙kgMontaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgnikuMontaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latarń do 10˙m, 
przewody 1-żyłowe ( 5m)
Tablica bezpiecznikowa wnękowaUkładanie uziomów w rowach kablowychZarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw 
sztucznych
Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 4˙mm2Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii IIINakłady uzupełniające do tablic za następne 2 km transportu samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni 
utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, samochód 5-10˙t
Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 50˙mm2Linie kablowe do 1kV. Linia kablowa 4-żyłowaBadania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar 
pierwszy
Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar 
każdy następny
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 3-fazowy, pomiar pierwszyPomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 3-fazowy, pomiar każdy następnyDOSATWA I MONTAŻ ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURYDostawa i montaż ławekDostawa i montaż koszy na śmieciDostawa i montaż stajaków na roweryKosztorys OfertowyPRACE PROJEKTOWESprządzenie mapy do celów projektowych oraz pomiarówSporządzenie kompletnej dokumentacji projektowejROBOTY PRZYGOTOWAWCZERoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym oraz wykonanie inwentaryzacji 
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BUDOWA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO
WOKÓŁ ZALEWU W MIEJSCOWOŚCI

JASTRZĄB DLA ZADANIA
INWESTYCYJNEGO POD NAZWĄ: „

BUDOWA INFRASTRUKTU...

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie ok. 1,633 km ścieżki pieszo - rowerowej przebiegającej wokół zalewu w 
miejscowości Jastrząb na odcinku od wykonanego ciągu pieszo - rowerowego w południowo - wschodniej części zalewu i dalej w 
kierunku zachodnim i północnym kończąc na wykonanym ciągu pieszo - rowerowym  w część północno - wschodniej. Teren 
inwestycji jest zlokalizowany na działkach o numerach ewidencyjnych: 353/6, 365/29, 365/7 Jednostka ewidencyjna 143002_2.0001 
Jastrząb, Obręb ewidencyjny 0001 Jastrząb

Realizacja  przedmiotowego  zadania  inwestycyjnego  obejmuje:
-    zagospodarowanie terenu wokół zalewu poczynając od wykonanego ciągu pieszo -rowerowego w części południowo - 
wschodniej zalewu ( na wysokości działki nr 417) poprzez część południowo - zachodnią kończąc na wykonanym ciągu pieszo – 
rowerowym w części północno – wschodniej ( na wysokości działki nr 356).

Teren inwestycji przebiega po śladzie gruntowych alejek spacerowych.

W ramach zadania przewiduje się:
- wytyczenie przebiegu i wykonanie ścieżki pieszo - rowerowej o szerokości 3,50 – 3,00m na odcinku około 191m od 
istniejącej ścieżki pieszo – rowerowej, a na dalszym odcinku szerokości 3,00m.  Na odcinku od km 0+707 do km 0+725 ( wg. 
kilometraża koncepcji) znajduje się kładka piesza nad ciekiem wodnym szerokości około 2,00m w dobrym stanie technicznym. W 
odległości około 20m przed i za kładką przewiduje się ograniczenie dla ruchu rowerowego poprzez zastosowanie oznakowania 
pionowego,
- wytyczenie przebiegu i wykonanie nowego systemu oświetlenia parkowego wzdłuż projektowanej ścieżki pieszo – 
rowerowej po zewnętrznej stronie ścieżki,
-        montaż barierek ochronnych na dojściach do kładki dla pieszych,
- wykonanie elementów małej architektury – ławek, koszy na śmiecie, stojaków na rowery.
- oświetlenie oraz elementy małej architektury dotyczą nie tylko część projektowanej ścieżki,  ale również istniejących 
ścieżek pieszo – rowerowych i chodników.
-         wykonanie oznakowania ciągów komunikacyjnych.

Na całym odcinku realizowanego zadania ścieżka pieszo - rowerowa ma być wykonana z betonu asfaltowego.
W ramach inwestycji należy przeprowadzić inwentaryzację drzew i krzewów kolidujących z inwestycją i dokonać ich usunięcia w 
oparciu o uzyskaną przez Wykonawcę prawomocną decyzję.

W projekcie należy uwzględnić odwodnienie powierzchniowe ścieżki  pieszo – rowerowe
Zakres zamówienia obejmuje następujące elementy:

a) opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia w tym:
-     sporządzenie aktualnej mapy do celów projektowych,
-      szczegółową inwentaryzację drzew i krzewów,
-      opracowanie dokumentacji na mapie do celów projektowych w tym:
a/ projekt zagospodarowania terenu,
b/ projekt architektoniczno – budowlany,
c/ projekt techniczny
-      przedmiaru robót budowlanych,
-      harmonogramu rzeczowo - finansowego,
-      specyfikacji Technicznej  Wykonania i Odbioru Robót,
-      uzyskania warunków na przyłączenie oświetlenia wraz z uzgodnieniem projektu oświetlenia,
-       uzyskania wymaganych uzgodnień i pozwoleń - w imieniu inwestora, zgodnie z obowiązującymi przepisami
-      uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót,
-      uzyskania pozwolenia na usunięcie drzew i krzewów ( w razie konieczności),

b) wykonanie robót budowlanych na podstawie powyższych projektów i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
w tym:

- wykonanie robót ziemnych obejmujących odpowiednie przygotowanie terenu, tak, aby było możliwe jego 
zagospodarowanie zgodnie z założeniami ujętymi w PFU - koncepcją zagospodarowania,
- wytyczenie przebiegu oraz przygotowanie terenu pod wykonanie ścieżki pieszo - rowerowej oraz zatoczek pod montaż 
ławek parkowych, stojaków na rowery i koszy na śmieci  o nawierzchni z betonu asfaltowego, w tym: niwelacja terenu, korytowanie,
- przebudowa  schodów  terenowych  przy  istniejącym chodniku na skarpie po stronie północnej,
- wycinka drzew kolidujących z inwestycją w oparciu o pozwolenia uzyskane przez Wykonawcę (w przypadku wystąpienia 
takiej konieczności),
- wykonanie podbudowy oraz nawierzchni z betonu asfaltowego ścieżki pieszo – rowerowej wraz z  zatoczkami pod montaż 
ławek, stojaków na rowery oraz koszy na śmieci
-              wytyczenie przebiegu sieci oświetlenia parkowego wzdłuż ścieżki pieszo-rowerowej, w tym wykonanie wykopów pod 
instalację oświetlenia parkowego,
- dostawa i montaż instalacji oświetlenia parkowego (słupy, oprawy) wraz z posadowieniem fundamentów słupowych, 
rozłożeniem linii kablowej,
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- dokonanie podłączenia zasilania nowoprojektowanego oświetlenia parkowego,
- prace  agrotechniczne  i  ukształtowanie  terenu  polegające  na  wyrównaniu i  zagrabieniu  terenu  inwestycji,  w  
szczególności  gruntów  przylegających do obiektu, które zostały uszkodzone podczas wykonywania robót budowlanych oraz 
nawiezienie i rozłożenie ziemi urodzajnej (rozścielanie warstwy humusu o grubości minimum 10 cm przed zagęszczeniem) wraz z 
wykonaniem trawników z siewu na pozostałej powierzchni,

c) montaż wyposażenia obiektu zgodnie z założeniami wykonania przedmiotowego zadania inwestycyjnego, zawartymi w 
niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym w tym:
- dostawa i montaż elementów małej architektury: barierek ochronnych na dojściach do kładki dla pieszych (ok. 80 mb), 
ławek parkowych (ok. 32 szt.), stojaków rowerowych (ok. 2 szt.), koszy na śmieci (32szt.) zgodnych z PFU, słupów oświetleniowych 
( 105szt.),
- dostawa i montaż oznakowania pionowego ścieżki pieszo – rowerowej,
- wykonanie oznakowania poziomego.

Przedmiot zamówienia należy zaprojektować i wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, warunkami wydanych decyzji oraz 
niniejszym PFU.

1.1  Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres opracowania dokumentacji.

Projektowany obiekt o łącznej powierzchni ok. 5000,85 m2 będzie zawierał:
a) wytyczenie  przebiegu  nowej  ścieżki  pieszo  -  rowerowej  o  szerokości:
- od km 0+000 do km 0+150 – 4,00m ( kontynuacja istniejącej szerokości ścieżki)
- od km 0+150 do km 0+180 - zwężenie z 4,00, do 3,00m
- od km 0+180 do km 0+687 – 3,00m
- od km 0+687 do km 0+707 – zwężenie z 3,00m do 2,00m
- od km 0)707 do km 0+725 – kładka dla pieszych szerokości 2,00m
   wyłączona z opracowania
- od km 0+725 do km 0+745 poszerzenie z 2,00m do 3,00m
- od km 0+745 do km 1+545 – 3,00m,
- od km 1+545 do km 1+606,90 – 2,00m ( przy istniejącym chodniku)
- do km 1+606,90 do km 1+633,25 – 3,00m.

b) wykonanie projektu sieci oświetleniowej wraz z podłączeniem do istniejącej szafy oświetleniowej przy budynku po stronie 
lewej  usytuowanego w odległości około 57m przed początkiem ścieżki pieszo – rowerowej (przewody przyłączeniowe, słupy 
oświetleniowe stalowe o wys. ok. 5 m z oprawami ledowymi wraz z wykonaniem uziemień słupowych, pomiarami rezystencji izolacji
oraz rezystencji uziemienia i zakopanie wykopów),
c)    wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
d) wykonanie projektu nawierzchni z betonu asfaltowego ścieżki pieszo – rowerowej oraz  w zatoczkach pod ławkami - 32 szt. 
i zatoczkami pod stojaki rowerowe – 2 szt.
e) elementy małej architektury (poręcze ochronne-U-11a na odcinkach dojazdowych do kładki dla pieszych oraz na podjeździe 
na skarpę - ok. 160 mb, ławki parkowe– 32 szt., stojaki rowerowe - 2 szt., kosze na śmieci – 32 szt., słupy oświetleniowe – 105szt.).

Opracowana dokumentacja projektowa powinna uwzględniać wszelkie prace agrotechniczne i ukształtowanie terenu bezpośrednio 
przyległego do powstającego obiektu, w tym humusowanie i wykonanie trawników z siewu oraz zakres robót, które nie zostały ujęte
przez Zamawiającego, a są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia i będą wynikać z opracowanej przez 
Wykonawcę szczegółowej dokumentacji.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia / opis stanu istniejącego.

W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie obiektu ciągłego na terenie przyległym do zalewu w formie ścieżki pieszo-rowerowej
łączącej istniejące ścieżki pieszo – rowerowe. Projektowany ciąg komunikacyjny musi spełniać rolę drogi rowerowej i ciągu 
pieszego. Należy go wykonać o szerokości 3 m i nawierzchni z betonu afsaltowego.
Aktualnie teren przewidziany do realizacji w ramach niniejszej inwestycji stanowią gruntowe alejki spacerowe.
Wykonanie wzdłuż zalewu ścieżki pieszo – rowerowej wpłynie na poprawę estetyki tego miejsca. Nowe zagospodarowanie 
przedmiotowego terenu umożliwi także zdecydowana poprawę komfortu osób wykorzystujących tereny wokół stawu na cele 
rekreacyjne.

Podczas projektowania i budowy obiektu należy uwzględnić odwodnienie terenu tak, aby uniknąć zastoisk wodnych.

W rejonie objętym inwestycją brak uzbrojenie terenu
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Przedmiar robót

Nr
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<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Liczba
<-ILOSC->

BUDOWA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO WOKÓŁ ZALEWU W MIEJSCOWOŚCI 
JASTRZĄB DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO POD NAZWĄ: „ BUDOWA 
INFRASTRUKTURY  SPORTOWEJ NAD ZBIORNIKIEM WODNYM W MIEJSCOWOŚCI 
JASTRZĄB ORAZ BUDOWA SIŁOWNI PLENEROWEJ W MIEJSCOWOŚCI LIPIENICE"

1 PRACE PROJEKTOWE

1.1 Sprządzenie mapy do celów projektowych oraz pomiarów

Wyliczenie ilości robót:

1,633 1,633000

RAZEM: 1,633000 km 1,633

1.2 Sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej

Wyliczenie ilości robót:

zakres dokumantacji ( 1

projekt branży

drogowej, projekt

branży elektrycznej) 1,000000

Dokumantacja

geotechniczna - 4 egz.

Projekt

Zagospodarowania

terenu - 4 egz.

Projekt Architektoniczno

- budowlany - 4 egz.

Projekt techniczny - 4

egz.

Specyfikacje

Techniczne Wykonania i

Odbioru Robót

Budowlanych

Przedmiar robót

Pozyskanie warunków

technicznych, opinie,

uzgodnienia, decyzje

np. Warunki

przyłączenia, ZUD,

pozwolenie

wodno-prawne itp.

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

2.1 STWiOR: D –  01.01.01a ODTWORZENIE  TRASY  I  PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH  ORAZ  
SPORZĄDZENIE INWENTARYZACJI  POWYKONAWCZEJ  DROGI
Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym oraz wykonanie 
inwentaryzacji powykonawczej

Wyliczenie ilości robót:

Rys nr 2 1,633

Zagospodarownie

terenu 1,633000

RAZEM: 1,633000 kpl 1,63

3 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

3.1 STWiOR: D-01.02.01a USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW
Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew 16-25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,00

3.2 STWiOR: D-01.02.04  ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW
Kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe
Rozebranie nawierzchni, nawierzchnia z betonu grubość 15˙cm, mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:

17,50*2,40 42,000000

RAZEM: 42,000000 m2 42,00
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3.3 STWiOR: D-01.02.04  ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW
Kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe
Rozebranie nawierzchni, nawierzchnia z brukowca grubość 16-20˙cm, biórka mechaniczna

Wyliczenie ilości robót:

17,50*1,00 17,500000

RAZEM: 17,500000 m2 17,50

3.4 STWiOR: D-01.02.04  ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW
Kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe
Rozebranie obramowania z podkładów kolejowych na podsypce cementowo-piaskowej - ANALOGIA

Wyliczenie ilości robót:

Rys nr 2 17,50*2

Zagospodarownie

terenu 35,000000

RAZEM: 35,000000 m 35,00

3.5 STWiOR: D-01.02.04  ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW
Kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, załadowanie 
koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę- krawężniki, 
płytki chodnikowe, ławy pod krawężnik, masy min.-bit, obrzeży, gruntu stabilizowanego cementem-transport 
do 1 km

Wyliczenie ilości robót:

42,00*0,15+17,50*0,20+35*0,20*0,25 11,550000

RAZEM: 11,550000 m3 11,55

3.6 STWiOR: D-01.02.04  ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW
Kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy uzupełniające 
za następne 3 km transportu

Wyliczenie ilości robót:

11,55 11,550000

RAZEM: 11,550000 m3 11,55

4 ROBOTY ZIEMNE

4.1 STWiOR: D-01.02.02 ZDJĘCIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ
Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

5000,85*0,15 750,127500

RAZEM: 750,127500 m3 750,13

4.2 STWiOR: D - 02.01.01 WYKONANIE  WYKOPÓW W  GRUNTACH   NIESKALISTYCH
Kody CPV: 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii
III

Wyliczenie ilości robót:

1116,00 1 116,000000

RAZEM: 1 116,000000 m3 1 116,00

4.3 STWiOR: D - 02.03.01 WYKONANIE NASYPÓW
Kody CPV: 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Ręczne formowanie nasypów, ziemia dostarczona samochodami samowyładowczymi, kategoria gruntu 
III-IV-grunt z wykopów

Wyliczenie ilości robót:

897 897,000000

RAZEM: 897,000000 m3 897,00

4.4 STWiOR: D - 02.01.01 WYKONANIE  WYKOPÓW W  GRUNTACH   NIESKALISTYCH
Kody CPV: 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Nakłady uzupełniające do tablic za następne 2 km transportu  samochodami samowyładowczymi, drogi o 
nawierzchni utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, samochód 5-10˙t

Wyliczenie ilości robót:

1116,00-897,00 219,000000

nadmiar gruntu z 750,13-4899*0,10

odhumusowania

pomniejszony o

humusowanie 260,230000

RAZEM: 479,230000 m3 479,23
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5 ROBOTY DROGOWE - ŚCIEŻKA PIESZO - ROWEROWA

5.1 STWiOR: D - 04.01.01 KORYTO  WRAZ  Z  PROFILOWANIEM
Kody CPV: 45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, dróg
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, kategoria
gruntu II-IV

Wyliczenie ilości robót:

Rys nr 2 150,00*4,00+(180,00-150,00)*(3,00+4,00)/2+(687,00-180,00)*3,0

Zagospodarowanie 0+(707,00-687,00)*(3,00+2,00)/2+(745,00-725,00)*(2,00+3,00)/2+

terenu - ścieżka pieszo (1545,00-745,00)*3,00+(1606,90-1545,00)*2,00+(1633,25-1606,9

- rowerowa 0)*3,00+(703,03+1545,74-725,01)*2*0,40+(1606,85-1545,74)*0,4

+(1633,21-1606,85)*2*0,40 6 193,390000

Zatoczki pod ławki i 32*2,00*1,00+2*2,00*2,00

stojaki dla rowerów 72,000000

RAZEM: 6 265,390000 m2 6 265,39

5.2 STWiOR: D-04.02.01 WARSTWY ODSĄCZAJĄCE
Kody CPV: 45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, dróg
Warstwy odsączające (mechaniczne zagęszczenie), grubość po zagęszczeniu 15˙cm,

Wyliczenie ilości robót:

Rys  Przekroje 150,00*4,00+(180,00-150,00)*(3,00+4,00)/2+(687,00-180,00)*3,0

normalne i 0+(707,00-687,00)*(3,00+2,00)/2+(745,00-725,00)*(2,00+3,00)/2+

konstrukcyjne (1545,00-745,00)*3,00+(1606,90-1545,00)*2,00+(1633,25-1606,9

0)*3,00+(703,03+1545,74-725,01)*2*0,40+(1606,85-1545,74)*0,4

+(1633,21-1606,85)*2*0,40 6 193,390000

32*2,00*1,00+2*2,00*2,00 72,000000

RAZEM: 6 265,390000 m2 6 265,39

5.3 STWiOR: D – 04.04.02 b PODBUDOWA  ZASADNICZA Z  MIESZANKI  KRUSZYWA  NIEZWIĄZANEGO
Kody CPV: 45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, dróg
Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5mm, po zagęszczeniu 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Rys  Przekroje 150,00*4,00+(180,00-150,00)*(3,00+4,00)/2+(687,00-180,00)*3,0

normalne i 0+(707,00-687,00)*(3,00+2,00)/2+(745,00-725,00)*(2,00+3,00)/2+

konstrukcyjne (1545,00-745,00)*3,00+(1606,90-1545,00)*2,00+(1633,25-1606,9

0)*3,00+(703,03+1545,74-725,01)*2*0,15+(1606,85-1545,74)*0,1

5+(1633,21-1606,85)*2*0,15 5 403,052500

32*2,00*1,00+2*2,00*2,00 72,000000

RAZEM: 5 475,052500 m2 5 475,05

5.4 STWiOR: D - 04.03.01 OCZYSZCZENIE  I  SKROPIENIE  WARSTW  KONSTRUKCYJNYCH
Kody CPV: 45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, dróg
Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia nieulepszona

Wyliczenie ilości robót:

5475,05 5 475,050000

RAZEM: 5 475,050000 m2 5 475,05

5.5 STWiOR: D – 04.03.01 a POŁĄCZENIE  MIĘDZYWARSTWOWE  NAWIERZCHNI  DROGOWEJ  
EMULSJĄ  ASFALTOWĄ
Kody CPV: 45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, dróg
Skropienie nawierzchni asfaltem m2 5 475,05

5.6 STWiOR: D – 05.03.05a NAWIERZCHNIA  Z  BETONU ASFALTOWEGO WARSTWA ŚCIERALNA wg 
WT-1 i WT-2
Kody CPV: 45233120-6  Roboty w zakresie budowy dróg
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po 
zagęszczeniu 5˙cm, masa grysowa, samochód 5-10˙t

Wyliczenie ilości robót:

Rys nr 2 150,00*4,00+(180,00-150,00)*(3,00+4,00)/2+(687,00-180,00)*3,0

Zagospodarowanie 0+(707,00-687,00)*(3,00+2,00)/2+(745,00-725,00)*(2,00+3,00)/2+

terenu - ścieżka pieszo (1545,00-745,00)*3,00+(1606,90-1545,00)*2,00+(1633,25-1606,9

- rowerowa 0)*3,00 4 928,850000

Zatoczki pod ławki i 32*2,00*1,00+2*2,00*2,00

stojaki dla rowerów 72,000000

RAZEM: 5 000,850000 m2 5 000,85
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6 OZNAKOWANIE PIONOWE, POZIOME ORAZ URZĄDZENIA BRD

6.1 STWiOR: D-07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE
Kody CPV: 45233290-8  Instalowanie znaków drogowych
Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych, Fi˙70˙mm

Wyliczenie ilości robót:

poczatek i koniec 6

ścieżki + przerwa przed

i za kładką dla pieszych

C13/16 i C13a/16a 6,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6,00

6.2 STWiOR: D-07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE
Kody CPV: 45233290-8  Instalowanie znaków drogowych
Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3˙m2

Wyliczenie ilości robót:

poczatek i koniec 6

ścieżki + przerwa przed

i za kładką dla pieszych

C13/16 i C13a/16a 6,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6,00

6.3 STWiOR: D-07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME
Kody CPV: 45233220-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg
Wykonanie oznakowania poziomego - farba akrylowa biała

Wyliczenie ilości robót:

P-23 33*2*0,662 43,692000

P-26 33*0,6983 23,043900

RAZEM: 66,735900 m2 66,74

6.4 STWiOR: D-07.06.01a Ogrodzenie z siatki metalowej
Kody CPV: 45223800-4  Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji
Poręcze ochronne - U11a m 80,00

7 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

7.1 STWiOR: D-06.01.01 UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW
Kody CPV: 45112710-5  Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
Humusowanie i obsianie skarp, humus grubości 5˙cm- humus ze zdjęcia pod elementy dróg

Wyliczenie ilości robót:

Rys nr 2 1633*3,00

Zagospodarowanie

terenu 4 899,000000

RAZEM: 4 899,000000 m2 4 899,00

7.2 STWiOR: D-06.01.01 UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW
Kody CPV: 45112710-5  Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
Humusowanie i obsianie skarp, dodatek za następne 5 cm humusu

Wyliczenie ilości robót:

4899 4 899,000000

RAZEM: 4 899,000000 m2 4 899,00

8 WYKONANIE OŚWIETLENIA

8.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym oraz wykonanie 
inwentaryzacji powykonawczej

Wyliczenie ilości robót:

2,275 2,275000

RAZEM: 2,275000 km 2,28

8.2 Kopanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:

(2275,00-25,00)*0,40*0,70+105*0,40*0,40*1,00 646,800000

RAZEM: 646,800000 m3 646,80

8.3 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4˙m

Wyliczenie ilości robót:

2275-19 2 256,000000

RAZEM: 2 256,000000 m 2 256,00

8.4 Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi˙75˙mm

Wyliczenie ilości robót:

33*3,00+2*6,00+19,00 130,000000

RAZEM: 130,000000 m 130,00

8.5 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 1,0˙kg/m

Wyliczenie ilości robót:

33*3,00+2*6,00+19,00 130,000000

RAZEM: 130,000000 m 130,00
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8.6 Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 1,0˙kg/m, przykrycie folią

Wyliczenie ilości robót:

2275-130 2 145,000000

RAZEM: 2 145,000000 m 2 145,00

8.7 Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 100˙kg, stalowy

Wyliczenie ilości robót:

Rys nr 2 105

Zagospodarowanie

terenu - ścieżka pieszo

- rowerowa 105,000000

RAZEM: 105,000000 szt 105,00

8.8 Montaż wysięgników rurowych, na słupie, wysięgnik do 15˙kg

Wyliczenie ilości robót:

wysięgnik do słupa 3

podwójnego 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,00

8.9 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku

Wyliczenie ilości robót:

108 108,000000

RAZEM: 108,000000 szt 108,00

8.10 Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość 
latarń do 10˙m, przewody 1-żyłowe ( 5m)

Wyliczenie ilości robót:

103 103,000000

RAZEM: 103,000000 kpl 103,00

8.11 Tablica bezpiecznikowa wnękowa

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

8.12 Układanie uziomów w rowach kablowych

Wyliczenie ilości robót:

2275 2 275,000000

RAZEM: 2 275,000000 m 2 275,00

8.13 Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1kV o izolacji i 
powłoce z tworzyw sztucznych

Wyliczenie ilości robót:

słupy 103*2 206,000000

RAZEM: 206,000000 szt 206,00

8.14 Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 4˙mm2

Wyliczenie ilości robót:

oprawy + słupy 108*2+103*2 422,000000

RAZEM: 422,000000 szt 422,00

8.15 Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

646,80-2256,00*0,15*0,40 511,440000

RAZEM: 511,440000 m3 511,44

8.16 Nakłady uzupełniające do tablic za następne 2 km transportu samochodami samowyładowczymi, drogi o 
nawierzchni utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, samochód 5-10˙t

Wyliczenie ilości robót:

646,80-511,44 135,360000

RAZEM: 135,360000 m3 135,36

8.17 Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 50˙mm2

Wyliczenie ilości robót:

szafka oświetlenowa 8 8,000000

RAZEM: 8,000000 szt 8,00

8.18 Linie kablowe do 1kV. Linia kablowa 4-żyłowa

Wyliczenie ilości robót:

103 103,000000

RAZEM: 103,000000 odcinek 103,00

8.19 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub
robocze, pomiar pierwszy

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00
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8.20 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub
robocze, pomiar każdy następny

Wyliczenie ilości robót:

102 102,000000

RAZEM: 102,000000 szt 102,00

8.21 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 3-fazowy, pomiar pierwszy

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 pomiar 1,00

8.22 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 3-fazowy, pomiar każdy następny

Wyliczenie ilości robót:

102 102,000000

RAZEM: 102,000000 pomiar 102,00

9 DOSATWA I MONTAŻ ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY

9.1 Dostawa i montaż ławek

Wyliczenie ilości robót:

32 32,000000

RAZEM: 32,000000 szt 32,00

9.2 Dostawa i montaż koszy na śmieci

Wyliczenie ilości robót:

32 32,000000

RAZEM: 32,000000 szt 32,00

9.3 Dostawa i montaż stajaków na rowery

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00
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Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1 PRACE PROJEKTOWE
1.1 Sprządzenie mapy do celów projektowych oraz pomiarów
1.2 Sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej
2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2.1 Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej
3 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
3.1 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew 16-25˙cm
3.2 Kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe

Rozebranie nawierzchni, nawierzchnia z betonu grubość 15˙cm, mechanicznie
3.3 Kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe

Rozebranie nawierzchni, nawierzchnia z brukowca grubość 16-20˙cm, biórka mechaniczna
3.4 Kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe

Rozebranie obramowania z podkładów kolejowych na podsypce cementowo-piaskowej - ANALOGIA
3.5 Kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, załadowanie koparko-ładowarką samochodów 
samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę- krawężniki, płytki chodnikowe, ławy pod krawężnik, masy min.-bit, 
obrzeży, gruntu stabilizowanego cementem-transport do 1 km

3.6 Kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy uzupełniające za następne 3 km 
transportu

4 ROBOTY ZIEMNE
4.1 Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15˙cm
4.2 Kody CPV: 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii III
4.3 Kody CPV: 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

Ręczne formowanie nasypów, ziemia dostarczona samochodami samowyładowczymi, kategoria gruntu III-IV-grunt z wykopów
4.4 Kody CPV: 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

Nakłady uzupełniające do tablic za następne 2 km transportu  samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, 
kategoria  gruntu I-IV, samochód 5-10˙t

5 ROBOTY DROGOWE - ŚCIEŻKA PIESZO - ROWEROWA
5.1 Kody CPV: 45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, kategoria gruntu II-IV
5.2 Kody CPV: 45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

Warstwy odsączające (mechaniczne zagęszczenie), grubość po zagęszczeniu 15˙cm,
5.3 Kody CPV: 45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5mm, po zagęszczeniu 15˙cm
5.4 Kody CPV: 45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia nieulepszona
5.5 Kody CPV: 45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

Skropienie nawierzchni asfaltem
5.6 Kody CPV: 45233120-6  Roboty w zakresie budowy dróg

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5˙cm, masa 
grysowa, samochód 5-10˙t

6 OZNAKOWANIE PIONOWE, POZIOME ORAZ URZĄDZENIA BRD
6.1 Kody CPV: 45233290-8  Instalowanie znaków drogowych

Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych, Fi˙70˙mm
6.2 Kody CPV: 45233290-8  Instalowanie znaków drogowych

Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3˙m2
6.3 Kody CPV: 45233220-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Wykonanie oznakowania poziomego - farba akrylowa biała
6.4 Kody CPV: 45223800-4  Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji

Poręcze ochronne - U11a
7 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
7.1 Kody CPV: 45112710-5  Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

Humusowanie i obsianie skarp, humus grubości 5˙cm- humus ze zdjęcia pod elementy dróg
7.2 Kody CPV: 45112710-5  Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

Humusowanie i obsianie skarp, dodatek za następne 5 cm humusu
8 WYKONANIE OŚWIETLENIA
8.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej
8.2 Kopanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV
8.3 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4˙m
8.4 Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi˙75˙mm
8.5 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 1,0˙kg/m
8.6 Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 1,0˙kg/m, przykrycie folią
8.7 Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 100˙kg, stalowy
8.8 Montaż wysięgników rurowych, na słupie, wysięgnik do 15˙kg
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8.9 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku
8.10 Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latarń do 10˙m, przewody 

1-żyłowe ( 5m)
8.11 Tablica bezpiecznikowa wnękowa
8.12 Układanie uziomów w rowach kablowych
8.13 Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
8.14 Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 4˙mm2
8.15 Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III
8.16 Nakłady uzupełniające do tablic za następne 2 km transportu samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, 

kategoria  gruntu I-IV, samochód 5-10˙t
8.17 Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 50˙mm2
8.18 Linie kablowe do 1kV. Linia kablowa 4-żyłowa
8.19 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
8.20 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar każdy 

następny
8.21 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 3-fazowy, pomiar pierwszy
8.22 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 3-fazowy, pomiar każdy następny
9 DOSATWA I MONTAŻ ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY
9.1 Dostawa i montaż ławek
9.2 Dostawa i montaż koszy na śmieci
9.3 Dostawa i montaż stajaków na rowery
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Spis treści
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