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3. Warunki uzgodnienia i opinie 
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4. PROJEKT WYKONAWCZY – BRANŻA DROGOWA 
 

4.1. CZĘŚĆ OPISOWA – OPIS TECHNICZNY 
 

4.1.1. Przedmiot, zakres i podstawa opracowania  
 
Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej w miejscowości Śmiłów gmina Jastrząb. 
Zakres opracowania obejmuje odcinek od drogi gminnej w miejscowości Orłów do drogi wojewódzkiej 
727. Długość projektowanego odcinak to: L=812,16m 
 
Lokalizację przedstawia plan orientacyjny w skali 1:10 000. 
 
Podstawa opracowania: 
ü mapa sytuacyjno - wysokościowa w skali 1:500  
ü Dziennik Ustaw RP nr 43 z dn. 1999.05.14. 
ü Wytyczne Projektowania Dróg - część 3 - W-wa  GDDP 1995 
ü Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych – W-wa IBDM 2001 
ü Katalog typowych konstrukcji  nawierzchni podatnych i półsztywnych - W-wa  IBDM 1995 
ü Umowa z inwestorem 
ü Wymagania techniczne - WT-1 Kruszywa do MMA – IBDiM W-wa 2010 rok 
ü Wymagania techniczne - WT-2 Nawierzchnie asfaltowe – IBDiM W-wa 2010 rok 
ü Wymagania techniczne - WT-3 Nawierzchnie betonowe – IBDiM W-wa 2010 rok 
ü Wymagania techniczne - WT-4 Kruszywa do MM – IBDiM W-wa 2010 rok 
ü Wymagania techniczne - WT-5 MM związane sp. hydraulicznym – IBDiM W-wa 2010 rok 
ü Katalog powtarzalnych elementów drogowych - Transprojekt W-wa 1992 
ü Inwentaryzacja i pomiary uzupełniające pasa drogowego w terenie  

 
4.1.2. Załażenia do projektowania 

 
ü Kategoria drogi     droga gminna, wewnętrzna 
ü Klasa drogi  klasy funkcjonalno-technicznej – D - dojazdowa 
ü Kategoria ruchu     - KR 1 
ü Dopuszczalny nacisk osi pojazdu   - kN 100 

 
4.1.3. Warunki gruntowo-wodne 

 
Warunki gruntowo - wodne określono na podstawie dokumentacji geologicznej opracowanej przez 
Pracownię Geologiczną – Norbert Lemanowicz oraz Pracownie Ochrony Środowiska  „EKO” Tomasz 
Spętany. Do określenia warunków gruntowo - wodnych wykorzystano odwierty. Na ich podstawie 
w przekrojach stwierdzono występowanie w podłożu 4 warstwy geotechniczne: 
 
 

• warstwa I – warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogowej – 
• warstwa II – utwory spoiste polodowcowe, wykształcone jako gliny i pyły w stanie 

twardoplastycznym IL=0,20. Konsolidacja typu „B” 
• warstwa III - utwory piaszczyste wodnolodowcowe, średnio zagęszczone, wykształcone 

w postaci piasku drobnego ID=0,50 
• warstwa IV - piaskowce dolnojurajskie, parametrem wiodącym dla skał jest wytrzymałość na 

ściskanie, która w piaskowcach eksploatowanych w kopalniach w Śmiłowie 
wynosi od 30do 47 MPa 

 
W czasie wykonywania wierceń do głębokości 2,0m ppt. nie stwierdzono wody gruntowej. Podczas 
wiercenia rozpoznano warstwę konstrukcyjną z kruszywa łamanego grubości 10-15cm lub lokalnie od 
powierzchni nie występuje i warstwę z gruzu azbestowego grubości 10-25cm. 
 
Warunki gruntowe należy uznać jako proste 
ü obiekt należy zaliczyć do I kategorii geotechnicznej 
ü warunki wodne określono jako dobre 
ü po uwzględnieniu warunków gruntowo- wodnych grunty występującew podłożu 

zakwalifikowanodo grupy nośności G 2/3 
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4.1.4. Stan istniejący 

 
W stanie istniejącym odcinek charakteryzują następujące parametry: 

ü Jezdnia o nawierzchni z kruszywa łamanego i naturalnego szerokości 4,50m, 5,00m 
i daszkowym spadku poprzecznym ~2%, z krawędziami swobodnymi 

ü W części północnej jezdnia o nawierzchni z kruszywa naturalnego 
ü Obustronne fragmenty rowów trawiastych z odcinkami muld 
ü Zjazdy indywidualne na posesje zastano z kruszywa naturalnego, jako gruntowe 

Na odcinku odbywa się ruch dwukierunkowy. Droga obsługuje przylegające posesje bezpośrednio 
poprzez zajady indywidualne. Piesi poruszają się po poboczach oraz przy krawędziach jezdni. 
 
W pasie ulic prowadzone jest uzbrojenie podziemne:  
   
ü sieć wodociągowa 
ü sieć teletechniczna 
ü kable energetyczne nn, oświetlenie oraz przyłącza 
ü punkty osnowy geodezyjnej 
 
Szczegółowy przebieg, lokalizację i rodzaje uzbrojenia, pokazano na planie sytuacyjnym i zaznaczono 
odpowiednimi kolorami. 
 

4.1.5. Stan projektowany  
 
Zaprojektowano korytarz drogowy jako D – dojazdowy dla kategorii ruchu KR1. Korytarz opisują 
przekroje normalne: 
ü Drogowy szerokości 5,00m, o spadku porzecznym daszkowym i jednostronnym 2%, 

nawierzchnia z betonu asfaltowego 
ü Drogowy szerokości 6,00m o spadku jednostronnym 2% przy wlocie DW 727, nawierzchnia 

z betonu asfaltowego. 
Odcinek przebiega przez tereny rolne, leśne oraz zabudowę jednorodzinną. Zaprojektowano dwa 
dowiązania – do istniejącej dogi gminnej w miejscowości Orłów poprzez skrzyżowanie zwykłe oraz do 
drogi wojewódzkiej nr 727 – skrzyżowanie zwykłe.  
Na szlaku w rejonie mostu wykonano przewężenie jezdni do 3,50 i 3,00m na odcinku 70m.  
Na całym odcinku przewężenia od strony istniejącego rowu zaprojektowano barierę stalową drogowa 
typu U-1c o łącznej długości L=77m  
Przekrój drogowy stanowi kontynuacje charakteru układów komunikacyjnych dróg gminnych, 
w których zawarto: jezdnię szerokości 5,00 – 6,00m o nawierzchni z betonu asfaltowego, 
o daszkowym spadku poprzecznym 2% i jednostronnym spadku 2%, pobocza obustronne z kruszywa 
szerokości 0,75m oraz istniejące rowy trawiaste przydrożne trapezowe – roboty utrzymaniowe 
polegające na bieżącej konserwacji. Dostęp do sąsiadujących działek zapewniono poprzez zjazdy 
indywidualne z kruszywa o szerokości 5,00m i zaokrągleniach stycznych łukiem o R=3,00m.  
Przekrój drogowy charakteryzuje jezdnia z betonu asfaltowego szerokości 5,00m, o daszkowym 
i jednostronnym spadku poprzecznym 2% i: 
ü Strona prawa – krawędź swobodna jezdni, zabezpieczona poboczem z kruszywa szerokości 

0,75m oraz spadkiem jednostronnym 8%, zieleń; fragmenty istniejącego rowu - roboty 
utrzymaniowe polegające na bieżącej konserwacji - do odtworzenia  

ü Strona lewa – krawędź swobodna jezdni, zabezpieczona poboczem z kruszywa szerokości 
0,75m oraz spadkiem jednostronnym 8%, zieleń; fragmenty istniejącego rowu - roboty 
utrzymaniowe polegające na bieżącej konserwacji - do odtworzenia. 

Dostęp do sąsiadujących działek zapewniono poprzez zjazdy indywidualne z kruszywa o szerokości 
5,00m i zaokrągleniach stycznych łukiem o R=3,00m.  
 

4.1.5.1. Przekrój podłużny 
 
Niweleta drogi została dopasowania do naturalnego ukształtowania terenu. Dowiązania stanowią 
połączenia z drogami: gminną i wojewódzką oraz z terenem bezpośrednio przylegającym. 
Zaprojektowano niweletę w osi drogi na całym odcinku z zachowaniem normatywnych spadków 
podłużnych mieszczących się w przedziale od -4,5% do +7,0%. Styczne wyokrąglono łukami 
pionowymi z przedziału od R=500m do R=5000m. Ostatecznie projektowana niweleta zmieni swoje 
położenie w celu nadania normatywnych spadków oraz zapewnienia kontynuacji spływu wody o od -
2cm do +69cm.  



 19 

 
4.1.5.2. Przekrój normalny 

 
Przekrój drogowy charakteryzuje: jezdnię szerokości 5,00 – 6,00m o nawierzchni z betonu 
asfaltowego, o jednostronnym spadku 2% i daszkowym sapdku poprzecznym 2%, pobocza 
obustronne z kruszywa szerokości 0,75m i spadku 8% oraz zieleń lub wymiennie odcinki istniejących 
rowów trawiaste przydrożne trapezowe. Poszczególne warstwy ulepszonego podłoża i konstrukcyjne 
należy wykonać z odsadzką schodkowo poszerzając kolejno warstwy o 6, 6, 30 i 15cm – dla jezdni 
KR1 i 6, 9, 12, 30- dla jezdni KR3. 
 
Przekrój drogowy charakteryzuje jezdnia z betonu asfaltowego szerokości 5,00 i 6,00m, o daszkowym 
spadku poprzecznym 2% i jednostronnym spadku 2%: 
ü Strona prawa – krawędź swobodna jezdni oraz schodkowo wykonane odsadzki 

poszczególnych warstwy konstrukcyjnych oraz ulepszonego podłoża  – poszerzone o 6, 6, 30 
i 15cm – dla jezdni KR1 i 6, 9, 12, 30- dla jezdni KR3, krawędź jezdni zabezpieczona 
poboczem z kruszywa szerokości 0,75m oraz spadkiem jednostronnym 8%, zieleń; fragmenty 
istniejącego rowu 

ü Strona lewa – krawędź swobodna jezdni oraz schodkowo wykonane odsadzki poszczególnych 
warstwy konstrukcyjnych oraz ulepszonego podłoża  – poszerzone o 6, 6, 30 i 15cm – dla 
jezdni KR1 i 6, 9, 12, 30- dla jezdni KR3, krawędź jezdni zabezpieczona poboczem z 
kruszywa szerokości 0,75m oraz spadkiem jednostronnym 8%, zieleń; fragmenty istniejącego 
rowu 

Dostęp do sąsiadujących działek zapewniono od strony krawędzi swobodnej poprzez zjazdy 
indywidualne z kruszywa o szerokości 5,00m i zaokrągleniach stycznych łukiem o R=3,00m.  
 

4.1.5.3. Konstrukcje 
 

4.1.5.3.1. JEZDNIA 
 
ü Warstwa ścieralna z AC 11S 50/70W (wielorodzajowy) dla KR1-2 gr. 4cm 
ü Warstwa wiążąca z AC 11W 50/70 dla KR1-2 gr. 4cm 
ü podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 gr. 20cm 
ü ulepszone podłoże z kruszywa naturalnego 0/11,2 gr. 10cm 
ü ulepszone podłoże z CBGM 0/11,2 C1,5/2,0 gr. 15cm 

gr. 53cm 
 
Przy rozwiązaniu jako krawędź swobodna poszczególne warstwy konstrukcyjne i ulepszonego 
podłoża należy wykonać schodkowo poszerzając je kolejno o: 
Przy jezdni KR1: 
ü Warstwa ścieralna AC 11S 0 cm 
ü Warstwa wiążąca AC 11W 6 cm 
ü Podbudowa zasadnicza 0/63 6+6 = 12cm 
ü Kruszywo naturalne 0/11,2 6+6+30 = 42cm 
ü CBGM 0/11,2 C1,5/2,0 6+6+30+15 = 57cm 

Przy jezdni KR3: 
ü Warstwa ścieralna AC 11S 0 cm 
ü Warstwa wiążąca AC 11W 6 cm 
ü Podbudowa zasadnicza 0/63 6+9 = 15cm 
ü Kruszywo naturalne 0/11,2 6+9+12 = 27cm 
ü CBGM 0/11,2 C1,5/2,0 6+9+12+30 = 57cm 

 
4.1.5.3.2. POBOCZE 

 
ü Warstwa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 15cm 

 
4.1.5.3.3. ZJAZDY Z KRUSZYWA 

 
ü Warstwa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 15cm 
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4.1.5.3.4. RURA D600 (przepusty) 

 
ü Warstwy konstrukcyjne JEZDNIA gr. 53cm 
ü Grunt nasypowy G1 - zasypka  
ü Rura HDPE D600 
ü Ława z kruszywa naturalnego 0/31,5 o wym. 0,9x0,45x0,15m gr. 15cm 
ü Kruszywo naturalne 0/11,2 gr. 10cm 

 
4.1.5.3.5. POSADOWIENIE ŚCIANKI CZOŁOWEJ 

 
ü Ścianka czołowa prefabrykowana trapezowa (wielkość dostosowana do średnicy rury) 
ü Ława z kruszywa naturalnego 0/31,5 gr. 15cm 
ü Kruszywo naturalne 0/11,2 gr. 10cm 

 
4.1.6. Odwodnienie ulicy 

 
Zachowuje się istniejący system odwodnienia. Wody opadowo-roztopowe spływają grawitacyjnie dzięki 
ukształtowanym spadkom podłużnym i poprzecznym na tereny zielone – istniejące rowy trawiaste 
trapezowe. Migrację wód zapewniają: 
ü Istniejące rowy przydrożne trawiaste trapezowe – remonty utrzymaniowe polegające na bieżącej 

konserwacji  
ü Istniejące przepusty D600 wyposażone w ścianki czołowe – remont istniejącego przepustu 
ü Ściek prefabrykowany  

 
4.1.7. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu 

 
Zaprojektowano barierę drogową typu U-1c na wysokości przewężenia oraz zaprojektowano remont 
bariero-poręczy na moście. Szczegółową lokalizację bariery przedstawia projekt stałej organizacji 
ruchu.  
 

4.1.8. Wskazania technologiczne 
 
Zakres planowanych robót określa przedmiar robót i „Uproszczona specyfikacje techniczne”. 
 

4.1.9. Organizacja ruchu 
 
Projekt organizacji ruchu stanowi oddzielne opracowanie. Oznakowanie stałe oraz oznakowanie 
tymczasowe robót należy wykonać zgodnie z zatwierdzonymi projektami organizacji ruchu. 
 

4.1.10. Uwagi wykonawcze 
 
Należy zwrócić szczególną uwagę na realizowanie inwestycji zgodnie z dokumentacja projektową przy 
zachowaniu warunków przy realizacji tematów pokrewnych – w szczególności projektu elektrycznego 
oraz projektu kanalizacji sanitarnej – uzgodnienia i opinie w nich zawarte - prace ziemne należy 
wykonywać pod nadzorem przedstawicieli instytucji zarządzających sieciami uzbrojenia terenu, 
krzyżującymi się i zbliżonymi do uzgodnionej ulicy. 
O zamiarze prowadzenia prac ziemnych instytucje branżowe winny być zawiadomione z 2-
tygodniowym wyprzedzeniem. 
 

4.1.11. Uwagi końcowe 
 

w Zaprojektowane obiekty należy wykonywać pod nadzorem osób uprawnionych zgodnie 
z projektem, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz przepisami bezpieczeństwa 
i higieny pracy, mając szczególnie na względzie zasady bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawarte 
w przepisach wydanych na podstawie art. 23a Prawa Budowlanego.  
Wszystkie zastosowane urządzenia i materiały powinny posiadać odpowiednie atesty i aprobaty 
techniczne. 

w Wielkość i rodzaj robót wyliczono i przedstawiono w przedmiarze robót i kosztorysie 
ofertowym. Sposób wykonania robót oraz wymagania dla poszczególnych rodzajów robót 
przedstawiono w „Uproszczonej specyfikacji technicznej robót drogowych” będącej załącznikiem 
niniejszego opracowania. 
Wszelkie rozwiązania techniczne, organizacyjne i inne związane z prawidłową realizacją budowy 
winne być wykonane zgodnie z obowiązującymi w budownictwie normami i sztuką budowlaną. 
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Wszelkie materiały, wyroby i urządzenia zastosowane w ofercie powinny posiadać odpowiednie atesty 
oraz odpowiadać obowiązującym Polskim Normom, Normom Branżowym, Specyfikacjom 
Technicznym Robót, odnośnym przepisom ich wykorzystania i stosowania. 

Roboty nie ujęte w dokumentacji a wynikające z technologii budowy, zastosowania materiałów 
lub urządzeń winny być uwzględnione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy i brak ich 
wyszczególnienia w dokumentacji nie może stanowić podstawy do roszczeń finansowych Wykonawcy 
w stosunku do Inwestora lub Biura Projektów. 

Wykonawca jest całkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilości materiałów 
i urządzeń zgodnie z Dokumentacją na etapie przetargu. 
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4.2. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 
4.2.1. Orientacja 1:10 000 



 31 

 

5. BIOZ 
 
Dotyczy budowy infrastruktury drogowej. 
 

5.1.1. Zakres robót oraz kolejność realizacji 
W zakres robót wchodzą: roboty przygotowawcze, roboty ziemne budowlane 
Na cykl technologiczny robót składać się będą 4 operacje: 
czynności przygotowawcze jak: zagospodarowanie placu budowy, pomiary, transport materiałów, 
roboty rozbiórkowe i ziemne jak: rozbiórka częściowo istniejących nawierzchni i poboczy, wykopy 
i nasypy, niwelacja i przygotowanie podłoża, skrawanie nawierzchni asfaltowej, 
roboty budowlane jak: wykonanie rowów i przepustów, wykonanie poszczególnych warstw podłoża 
i nawierzchni, wykonanie poboczy, uporządkowanie placu budowy. 
 

5.1.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
W strefie prowadzonych robót znajduje się: 

• sieć wodociągowa  
• sieć gazowa 
• kanalizacja sanitarna 
• kanalizacja deszczowa 
• napowietrzna sieć energetyczna z przyłączami nadziemnymi i doziemnymi 
• kablowa sieć energetyczna niskiego 
• kanalizacja teletechniczna  
• punkty osnowy geodezyjnej (pozostawić w stanie nienaruszonym lub przełożyć). 

 
5.1.3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowie ludzi 
Podczas wykonywania robót ziemnych zagrożeniem może wystąpić przy pracach w pobliżu linii 
energetycznej. 
 

5.1.4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 
robót budowlanych 

Przewidywanym zagrożeniem przy wykonywaniu przedmiotowych robót jest: 
o prace ziemne w pobliżu istniejącej linii energetycznej wykonywać ręcznie, z zachowaniem 

szczególnej ostrożności, w przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem pracownika, 
o potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki, lemieszem spycharki przy braku 

wygrodzenia strefy niebezpiecznej lub najechania na nich przez koparkę, spycharkę, walec 
o najechania na pracownika przez sprzęt rozładowujący „pracujący na wstecznym biegu", 
o przygniecenia pracownika podczas rozładunku materiałów przy braku zachowania 

szczególnej ostrożności. 
 

5.1.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót budowlanych 

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na 
stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako szkolenie wstępne i szkolenie okresowe. Szkolenia 
te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. Szkolenia wstępne 
ogólne („instruktaż ogólny") przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem 
do wykonywania pracy. 
Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie 
pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym 
zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstępne na stanowisku pracy 
(„Instruktaż stanowiskowy") powinien zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi na 
określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego 
wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być 
zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia 
przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku pracy oraz 
zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz 
odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, 
powinny być przeprowadzone w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na 
określonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na 
stanowiskach robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 
3 - lata, a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia 
oraz zagrożenia wypadkowe - nie rzadziej niż raz w roku. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach 
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operatorów żurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać 
wymagane kwalifikacje. 
Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz 
silnikami trójfazowymi o mocy do l KW. 
Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje 
bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 

o wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia 
pracowników, 

o obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 
o postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 
o udzielania pierwszej pomocy. 

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady 
i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej zakończeniu 
oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia 
pracowników. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada 
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów 
oraz zasad BHP. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy 
sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do 
zakresu obowiązków. 

5.1.6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych 

5.1.6.1. Projekt organizacji ruchu 
Przed przystąpieniem do budowy należy wykonać projekt czasowej organizacji ruchu, dostosowany do 
poszczególnych etapów robót oraz ich charakteru. Projekt należy zaopiniować w Miejskiej Komendzie 
Policji i zatwierdzić u Zarządcy Drogi. 

5.1.6.2. Środki techniczne przy czynnościach przygotowawczych 
Przed przystąpieniem do budowy drogi, wykonawca-kierownik budowy powinien wykonać następujące 
czynności: 

o wyznaczyć w terenie miejsca składowania poszczególnych materiałów oraz drogi dowozu do 
strefy budowy, 

o wyznaczyć w terenie miejsca ustawienia prowizorycznych pomieszczeń socjalnych 
i gospodarczych (magazyn, plac składowy),  

o zapewnić łączność telefoniczną 
Zagospodarowanie placu budowy pod kątem urządzeń socjalnych powinno odpowiadać ogólnym 
warunkom bhp, a w szczególności powinno przewidywać: pomieszczenie na szatnię, urządzenia do 
mycia ciała, ustęp. 
Teren robót powinien być w miarę potrzeby skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. 
Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć i oznakować 
miejsca postojowe. Miejsca do składowania materiałów i wyrobów powinny być oznakowane, 
utwardzone i odwodnione, i wykonane w sposób wykluczający możliwość wywrócenia zsunięcia, 
rozsunięcia lub spadnięcia składowanych wyrobów. Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt 
niezbędny do gaszenia pożarów, który powinien być regularnie sprawdzany, konserwowany 
i uzupełniany, zgodnie z wymaganiami producentów i przepisów przeciwpożarowych. Ilość 
i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z wymogami przepisów ppoż. – 5,0m od 
stałego stanowiska pracy. Należy zapewnić dostateczną ilość wody do picia i celów higieniczno-
sanitarnych. Do celów higieniczno-sanitarnych zapotrzebowanie wody wynosi 30 l/dobę. Przy 
robotach wykonywanych przy temp. otoczenia poniżej 10°C i powyżej +25°C należy pracownikom 
zapewnić napoje, a w okresie od l listopada do 31 marca - posiłki profilaktyczne (dla pracowników 
wykonujących prace o wysiłku fizycznym powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek 
roboczy powyżej 1500 kcal u mężczyzn i 1000 kcal u kobiet). 
Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, 
eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone 
w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. 
Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane na 
terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 
Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, nie podlegające dozorowi 
technicznemu, powinien udostępnić organom kontroli dokumentację techniczno - ruchową lub 
instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń. Operatorzy lub maszyniści żurawi, maszyn budowlanych, 
kierowcy wózków i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 
Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urządzeń technicznych, które nie posiadają kabin, 
powinny być zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami, osłonięte w okresie 
zimowym. 
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5.1.6.3. Środki techniczne przy robotach ziemnych i budowlanych. 

Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego położenie instalacji 
i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót. Wykonywanie robót 
ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci takich jak: elektroenergetyczne, gazowe, 
telekomunikacyjne, wodociągowe i kanalizacyjne, powinno być poprzedzone określeniem przez 
kierownika budowy bezpiecznej odległości w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci 
i sposobu wykonywania tych robót. W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne 
należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze. 
W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych 
robotach, należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady 
zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. Poręcze balustrad powinny znajdować się 
na wysokości 1,1 m nad terenem i w odległości nie niniejszej niż 1 m. Składowanie urobku, materiałów 
i wyrobów jest zabronione: 

o w odległości mniejszej niż 0,60m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane 
oraz jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy, 

o w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane. 
Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina 
naturalnego odłamu gruntu. W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać się do 
tworzenia nawisów gruntu. 
W czasie przerw w pracy oraz po zakończeniu pracy maszyny robocze zabezpiecza się przed ich 
przypadkowym uruchomieniem przez osoby nieupoważnione lub niezatrudnione przy tych pracach. 
Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robót ziemnych przebywanie osób w zasięgu działania 
naczynia roboczego maszyny roboczej. Przed rozpoczęciem robót ziemnych na terenie uzbrojonym 
w instalację wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, gazową lub centralnego ogrzewania ustala się 
z jednostkami zarządzającymi tymi instalacjami odległości bezpiecznego używania maszyn roboczych 
na tym terenie. Podczas wykonywania robót ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub 
naruszenia instalacji, niezwłocznie przerywa się pracę i ustala się z właściwą jednostką zarządzającą 
daną instalacją dalszy sposób wykonywania robót. Jeżeli podczas wykonywania robót ziemnych 
zostaną odkryte przedmioty trudne do identyfikacji, przerywa się dalszą pracę i zawiadamia się osobę 
nadzorującą roboty ziemne. Prefabrykaty betonowe (rury i ścianki czołowe przepustów, inne: 
krawężniki, kostka betonowa) przeważnie są rozładowywane dźwigami zamontowanymi na 
samochodach  dowożących lub maszynami z widłami rozładowczymi. Poruszają się one na ogół na 
wstecznym biegu i dlatego obsługujący 
pracownicy powinni zachować szczególną ostrożność, aby uniknąć najechania na nich sprzętu 
rozładowującego. Przy robotach brukarskich – układający betonową kostkę lub płyty powinni 
otrzymywać nakolanniki. Przy robotach bitumicznych pracownicy powinni posiadać ubrania ochronne, 
rękawice chroniące od oparzeń oraz skórzane obuwie z drewnianą podeszwą. Poza tym powinni 
dostawać dziennie 0,5 litra mleka. 

5.1.6.4. Środki organizacyjne 
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu 
obowiązków. Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania 
bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników. 

o Przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy: 
o niewłaściwa ogólna organizacja pracy 

§ nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań, 
§ niewłaściwe polecenia przełożonych, 
§ brak nadzoru, 
§ brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym, 
§ tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy, 
§ brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy 

i ergonomii, 
§ dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań 

lekarskich; 
o niewłaściwa organizacja stanowiska pracy: 

§ niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy, 
§ nieodpowiednie przejścia i dojścia, 
§ brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich obór 

o Przyczyny techniczne powstania wypadków przy pracy: 
o niewłaściwy stan czynnika materialnego: 

§ wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia, 
§ niewłaściwa stateczność czynnika materialnego, 
§ brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające, 
§ brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór, 
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§ brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń, 
§ niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub 

napraw; 
o niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego: 

§ zastosowanie materiałów zastępczych, 
§ niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych; 

o wady materiałowe czynnika materialnego: 
§ ukryte wady materiałowe czynnika materialnego; 

o niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego: 
§ nadmierna eksploatacja czynnika materialnego, 
§ niedostateczna konserwacja czynnika materialnego, 
§ niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego. 

o Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 
o organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa 

i higieny pracy, 
o dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie 

z przeznaczeniem. 
o organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie 

pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi 
chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy, 

o dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, 
a także sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie 
z przeznaczeniem. 

Na podstawie: 
o oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku 

pracy 
o wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 
o określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie 

niebezpiecznych, 
o wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, 

 
o wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej kierownik budowy 

powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 
o zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed 
o zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych, 
o zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie 

technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń. 
 
W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca 
pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu 
usunięcia tego zagrożenia. 
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz 
odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz 
odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. Środki ochrony indywidualnej w zakresie 
ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą 
ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, 
wzroku, słuchu). Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach 
posługiwania się tymi środkami. 

5.1.7. Podstawa prawna opracowania 
o ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. jedn. DZ.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 

z późn.zm.) 
o art.21 „a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (DZ.U. z 2000 r. Nr 106 poz. -1126 

z późn.zm.) 
o ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz. 1321 z póź.zm.) 
o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 120 poz. 1126 

o rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 
szczególnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz-U.Nr62 poz. 
285) 

o rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów 
prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287) 

o rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów 
prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288) 
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o rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnień 
rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektów 
budowlanych, w których przewiduje się pomieszczenia pracy oraz trybu powoływania 
członków Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatów na Rzeczoznawców (Dz.U.Nr 62 poz. 
290) 

o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków 
i napojów (Dz.U.Nr 60 poz. 278) 

o rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z póź. zm.) 

o rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 20001 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót 
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263) 

o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń 
technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021) 

o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr 47 póz. 401). 

 
5.1.8. Kierownik budowy jest obowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed 

rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia („plan BiOZ"). 
 
 


