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3. Warunki uzgodnienia i opinie

PGE Crysirybucia 5.4
/\ Odezial Skarzysko-Kamienna
Rejon Energatycrny Sarkysko
E 26-110 Skarzysko-Kamianna, ul. Reowsks &5

el 41 252 62 B3 fax 41 252 63 62
sharmyskc oafRogedysinybucia.pl

Skariysko-Kamienna, 14.12.2015r.
RII/RM/TM/ 4402 5 f15

Przedsiebiorstwo Wielobranzowe
~DAKAR"
ul. Swigtojariska 3/27 (pigtro I}
26 - 600 Radom

W odpowiedzi na pismo informujemy, fe opiniujemy pozytywnie projekt przebudowy
drogi gminnej jow. W miejscach skrayiowad podziemne] Infrastruktury elektroenergetyczne]
2 projektowang przebudowsy drogi .w. nale?y zabudowad dwudzlelne rury osfonowe 2 twardego
polietyleny, Uszcielnianie przepustdw nalety wykonywad przeznaczomymi do tego celu
uszczelniaczami np. z mas, tasm, rur termokurczliwych, Nie dopuszcza sie stosowania pianki
poliuretanowej do uszezalniania przepustow. Prace ziemne w pobliiu linil kablowych ni naledy
wykonywaé racznie. W przypadku kolizji istniejgoych elementdw sieci napowietrzne| nn,
zlokzlizowanych w obszarze objetym zakresem projektu, prredmiotowe elementy sieci naleiy
przeprojektowac po trasie nke kolidujace] z projekltowanymi pracami. Wsoelkie zaistniate
podczas projektowania kolizje naledy uzgadniaé na bletace w RE Skarkysko,

Prace w miejscach skroylowan z istniejgoymi urzgdzeniami elektroensrgetyczoymi

nalery prowadzsic w porozumieniv z Posterunkiem Energetycznym Smydiowiec. Osobg
do kontaktu w przedmiotowe] sprawie z ramienia PGE Dystrybucja 5.4, jest Pan Marian
MNowakowski = kierownlk Posterunku Energelycenego Seydiowiec  tel. (041) 25-26-051,
kom. 631-361-626.

2 powaianlem:

PP e e

‘o -verte-

e
FZ,}'IF':"fF'JJa. i
PGE Drymtrybucia Spdiks Akeyjna 2 siedriby w Lubdinie, 20.340 Luhblin, wl Elrb:l.l'lkl‘ 21A, KRS: 0002343124 Sqd Rejonowy

Lublin-Wechod w Lublinie z siedziby w Swidnike, V| Wydzial Gospodarczy KRS, NIF: 546-25-93-855, REGON: DBES51E40,
Kapital zaktzdowy: B T29 424 160 2 w pein] opi . W PRy RIry DU, Bl




TAJEMMNICA PRZEDSIEBIORCY PGE Dystrybucla S.A.

Do wiadomaosci:

1. Adreset

2. Marian Nowakowski-kierownik PE 33

3. Tomasz Molenda - int. d/s linii napowietrznych nl TU
Zatzeznibl:

1. rys. projektows szt. 2

infovrmodie roworte w ninEszym dodumencie | r iy hab i dek 7 ) rafgoznikdw) stancedg Taiemmovee
preedigbiorcy PEE Dystrybucja 5.4, fedei nie sg Podsteo upowodmiend' do colblory tokich informoci vl otrrymall je oraes gonmmdig,
prodinty o poisfermomuonis PGE Dystrybucis S8, o rodsmioter sytuogi oror sniszozenie Dokumenty fub jego usunigeie 2 Podstwo
ARG inasabiw)
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orange’

Orgroa Polgia Radker; 18 grudnia 201571,
Domena Hurt

Dostarczanie | Seowis Lislug .

Dazial Ewidenc) | Zarzadzania Denymi o Infastrukiurze § - Radom Pramcleihintier Wielotesie - pers
ul Fleadskisgn 14718, 26-610 Radom DARAR

tel.: 48 340 22 48; fee: 45 380 48 N L Swigtojarisks 327

wowew burt-orance ol 25-B00 Radem

Mumer pigma; 4043 TODCRRUAW 2015

Temat warunk tachmicane ra zabezpisczane nfrastrukiury telsomunkacyine] Orange PL w zwigzisy 7 projektem
przsbudowy crogl gminns w rmisiscowascl Smikw grn, Jastrzab

Szanowni Panghwg,

W odpowiedzi ma pismo z dno 10.11.2015r. uprzgimie informuje, 22 warunkd techniczne na
zahezpisczaria istniejace] daziamne] mfrastrdury telskomunikacyine] Orange FL W 2wigzku z projsktem
preebudawy drogl gminne| w misjscowoscl Smildw gm. Jastrzab preedatawiajg sie nestapuigee:

1

g M rmip Bpwicp A oo Farmzees e
B Mgl Gevponimeny Narmenoe P, Bl ge: ial fusain- SCETONN MBSO 527

Zachowad nommatywng grubodsé przykrvcla Isindelace) dozlermng infrastrukiury tslekarmunikacyined
ad peziomu projektowanych nawierzchni zgodnie z norma ZN-06 TPSA-004. W przypadku braku
modliwasci  zachowania  nommatywns]  gnibosci  praykrycia - doziemng  Infrastruldung
talskomunikacying naley zaberpisczye dodatikowymi rurami ochronmymi typu AROT P1203 lub
podobrryrn. Diugesd rury achronne] powinng wykraczad min, 1 m. poza krawedZ jszdni,

Cene techniczre dotyczace istriajgcs)] slect telekomunikacying] dostepne sg w Dziale Ewidencji i
Zarzgdzania Darymi o Infrastrukturze 5- Radom; ul. Piswdskdego 14016, tal. 48 362 48 B4,

Aabcty budowiano — montazowe na infrastrukiurze telekomunikacyjne Oranga Polska nalety zlacid
wyigcznie firmie specjalizujgos) sie w robotach teletechnicznvch, Kidra posiada udokumentowans
dogwisdczenie w budownictwie eskomunikacyjrym.

Wezysthie prace na shrzyiowarizch | w zbieniu do infrastruktury telekomunikacyine nalezy
wykonywsg Zgodnie z obowigzujgeymi przepisami tachniczno - budowlanyml pod dcishym
nadzeram przedstawicieli suzb tachniczryvch Orange Polska,

Frzed rozpaczeciam prac owigzemych z przebudows oraz na skreyfowaniach | w zbieniu do
nirastruktury telekomunikacyine) inwastor ma obowigzek wystgpid, proyngmnigl z 7 dnlowym
wyprzedzaniam, o wyEnacreris  upowainionego preedstawiciela Orangs  Polska  celem
sprawowania nadroru nad prowadzommi rebotami | ochrong infrastruktury teletechnicanesj.

-

ryr 3 i [= iy ey iy M, 4 a2 P PRI T It B B Moy € . Sy

= wren
TR 0 SRR R ORI Skl ki | kit s sy 1 007 OO AT gomer
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Tryb | zasady zgloszenia dostgpne s na stronie: wnw.crangse.oifwnicaskonadzer . Wykonywania
prac na infrastrukturze telokomunikacyine] wissnodal Crange Polska bez ziczonego whicsku o
nadzdr wiadeciclalekd bedzle traktowans Jako nislegalne z wezelkimi tego konsekwencjarri.

8. Zakoriczone prace na Infrastrukiurze telekomurikacyine| Orange nalezy zghosié do odblonu zgodnie z
ustaws Prawo Budowtane z drsa OF.07.1884r, art. 3 pkt 14, co nggmnig] 14 dni przed planowarym
adbioram,

7. MNinieisze warunkl techniczne waine sa przez okres 12 miesiecy od dnla ich wydania.
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Jastrzab, dnia 16.12.2015r.
BPL.:7012.24.2015.

PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANZOWE
» DAKAR ™

Pracownia Projektowa

26-600 Radom
ul. Swistojariska 3m.27
Mar inZ. Janusz Karpeta

Warunki Techniczne Nr 24/ 2015

80 [ PVC [ prey D!Zﬁldﬁ%ﬂ?ﬂﬂi
. dziatka nr 21 o ha w Smiowie i

dziatka Nr 123 0 ha w migjscowosci O . Jastrzab.

zabezpieczenie sieci wodoci

W odpowiedzi na pisme z dnia 10.12.2015r. Przedsigbiorstwa
Wielobranzowego ,DAKAR” 26-600 Radom, ul. Swigtojariska 3m.27 - Urzad
Gminy  w Jastrzebiu  Stanowisko ds. Budownictwa i1 Planowania
Przestrzernnego podaje  warunki techniczne na zabezpieczenie sieci
wodociggowe] @ 90 do ., Planowanej przebudowy drogi gminnej w
miejscowosci Smiléw ” [/ dzialka Nr ewid. 21 w m. Smiléw i dzialka Nr
123 w m, Orlow /.

1.Wedtug notatki stuzbowej Konsenwatordw Sorsy Stawomira i KsiaZka Janusza

z dnia 18.12.2015r. wynika, zew migjscowosel Smitdw i Ortéw  jest gminny
wodociag @ 90 z rur PVC wykonany w 1987- 92 roku pod nazwa \Wodociag
Smitéw” zasilany ze Stacji Wodociggowe] w m. Smiléw. Na tym odcinku jest 10 szt.
skrzynek rewizyjnych.
2Przed rozpoczecien robdt na drodze gminnej nalezy wszystkie zasuwy
wyregulowad do poziomu drogi i zatoyd skrzynki rewizyjne .
3.8zczegblng uwage zwrdcié na przytgcza wodociggowe - przechodzace pod
gruntows drogs gminng /dziatka nr ewid21 i 123 / ktdre mogg byt
niezabezpieczone rurg ochronng.
4. Wykonawca" przed rozpoczeciem robdt drogowych w odpowiednim terminie
I minimum 14 dni ! powiadomi Urzad Gminy w Jastrzebiu w celu wskazania przez
konserwatora wodociagu urzadzen .0 zasuw, przejéé wedociagowych 1 sieci pod
drogg ftp.

13



-2

5 \Wszelkie sprawy nalezy uzgadnia¢ z Kierownikiem Warsztatu Mindg Sylwestrem
- siedziba Urzad Gminy Jastrzgb ( pok. Nr 2 [ lub Konserwatorem weodociagu P.
Sorsg Stawomirem  — zam. 26-502 Jastrzgb, ul. Lesna 3, badé innym
konserwatorem wskazanym przez Urzad Gminy w Jastrzebiu .

£ Niniejsze warunki techniczne s3 waine 2 LATA od daty ich wydania.

Otrzymuja ;/

( 'i PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRAMZOWE f' ,.-"K
. DAKAR " xti’ Grein
ul. Swietojanska 327 ,/

26-600 Radom - 2 egz <

2. AR,
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Urzgd Marszathowsil Waojewtdaiwe Mazowiecklega w Warazawia

Departamant Misnchamese) | infrasntry m
ul. Klepatnwekiega 8, 03718 Warsraws “ zo wsze
lel. (22) BETRA0T, fax: (22) BETEAOR a8

|-maill: eruchomaeciffimazouia pl .
serce Polski

1 0 A P B

MI-D-L.B010. 794 2015.JM

P.W. .DAKAR™ RADOM

ul. Swigtojariska 3 m 27
26 — 600 Radom

obiekt: wiaczenie drogi gminnej do drogi wojewddzkie| nr 727 (km 51+706) w miejscowosc] Smiidw
Faza: projekt budowlany

W odpowiedzi na Paristwa wnicesk z dnla 30 listopeda 2045 r, oz po zapoznamu sie z dostarczong
dokumentacia, opiniujg pozytywnie budows wijczana drogi gminneéj do drogi wojewbdzkiej nr 727 (km 51+708)
W rigjscowosci Smibtw.

Projekt stalej organizacji ruchu dowigzane| do isiniejacegn pikdetaru drogl wojewddrkie) (plkietad mozna
uzyskat w Mazowieckim Zarzgdzie Drig Wojawidzkich w Warszawie - Rejon Drogowy Otwock - Plasecano) | na czas
budewy naledy rhodyé do zatwierdzenia w Departamencie Nieruchomosci | Infrestrukiury Urzedu Marszatkowskiego
Wolewddztwa Mazowieckiego w Warszawis (ul. Klopotowskiege 5, 03—718 Warszawa). Zgodnie z § 4 rozporzgdzenia
Miratra Infrastrukiucy 2 dnila 23 wizednia 2003 r, w sprawie szcregdlowych warunkdw zazadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2003 r. , nr 177, poz. 1729) zatwierdzona stala
arganizacja ruchu, zwiazana z budows lub przebudows drogl albo z budowa dojazdu do oblektu przy drodze,
stanowi integraing czeéé dekumentacji budowy.

Szczegdly techniczne | konstrukcyjne w granicach pasa drogowego drogl wojewddzkie| nalezy uzgodnic
z Mazowiackim Zarzgdam Drag Wojewddzkich w Warszawie.

Opinia waina wraz z rysunkiam. / -\ll

zu‘a Marsze®

[y —— 'H'r-hu-“-wmn W apaiae Tandny 7 AT PRATH B0 SO0 2005, FH-CH 190 14001 2000
PRABOYES 27001 m‘l‘ﬂl OHEAS 180013007, & P i Iy 1 FNTT CrAz A =I5 000,

x Y (t H g ” D Wéﬁ%ﬁg W miazavie.pl
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Fax (@] 294 5 18 Dl‘ﬁg WDJEW’&E'Z'CEEH

cgrahisdmadnol 5
i W Warszawie

g i i ey o l : Mazowiecli Zarzacd
ol (23] 344 B2 B3 oo 1

Warszawa, dnia 28 stycznia 2016 r.
W-5.453.6.2016.1

Przadsigbiorstwo Wielobranzowe
»DAKAR™

UL Swigtojariska 327

26 — 600 Radom

Dotyczy: uzgodnienia konstrukcii wigczenia do DW T27 drogi gminngj w m. Smildw,
am. Jastrzakh.

W odpowiedzi na pismo z dnia 13.01.2016r, Mazowiecki Zarzad Drdg Wojewddzkich
w Warszawie uzgadnia w zakresie pasa drogowego drogi wojewodzkiej nr 727
(Uzgodnienia nr UK-T27-21M16 z dnia 28.01.2016r) konstrukcje nawierzchni wigczenia
do drogi wojewddzkiej nr 727 (km 51+706 str. L), drogi gminnej w miejscowosci Smikow,
gmina Jastrzab zgodnie z zataczonym do pisma rysunkiem nr 3 oraz ponizszymi uwagami:
1. W konstrukcji jezdni wykonad nastepujgce warstwy bitumiczne:
- warstwa &cieralna z betonu asfaltowego AC 11 5 50070 — grubosci 4 om,
— warstwa wiazaca z betonu asfaliowego AC 16 W 35/50 - grubosci 6 cm
— warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22 P 35/50 - grubosci B cm,
2. Przed przystapieniem do robdt nalezy uzyskat zgode, Rejonu Drogowego Radom,
na prowadzenie prac w pasie drogowym drogl wojewddzkis)

Zastepca Dyrokiora
dg. Inwesipc]

rayd Frtay Wowadzkich
™ '\‘i.hﬁ_%“'\ﬂllf

mgr InE. ﬁ:‘f{iuﬁ-’: Kozera

Mazowistckien

1. RD Radom.

Mazowsze,

serce Polski

16



4. PROJEKT WYKONAWCZY — BRANZA DROGOWA
4.1.CZESC OPISOWA — OPIS TECHNICZNY

4.1.1. Przedmiot, zakres i podstawa opracowania
Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Smitéw gmina Jastrzab.
Zakres opracowania obejmuje odcinek od drogi gminnej w miejscowosci Ortéw do drogi wojewddzkiej
727. Dlugos¢ projektowanego odcinak to: L=812,16m

Lokalizacje przedstawia plan orientacyjny w skali 1:10 000.

Podstawa opracowania:

U mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500
U Dziennik Ustaw RP nr 43 z dn. 1999.05.14.
U Woytyczne Projektowania Drog - czes$¢ 3 - W-wa GDDP 1995
U Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych — W-wa IBDM 2001
U Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych - W-wa IBDM 1995
U  Umowa z inwestorem
U Wymagania techniczne - WT-1 Kruszywa do MMA — IBDiM W-wa 2010 rok
U  Wymagania techniczne - WT-2 Nawierzchnie asfaltowe — IBDIM W-wa 2010 rok
U  Wymagania techniczne - WT-3 Nawierzchnie betonowe — IBDIM W-wa 2010 rok
U Wymagania techniczne - WT-4 Kruszywa do MM — IBDiM W-wa 2010 rok
U Wymagania techniczne - WT-5 MM zwigzane sp. hydraulicznym — IBDiM W-wa 2010 rok
U Katalog powtarzalnych elementéw drogowych - Transprojekt W-wa 1992
U Inwentaryzacja i pomiary uzupetniajgce pasa drogowego w terenie
4.1.2. Zatazenia do projektowania
U Kategoria drogi droga gminna, wewnetrzna
U Klasa drogi klasy funkcjonalno-technicznej — D - dojazdowa
U Kategoria ruchu -KR1
U Dopuszczalny nacisk osi pojazdu - kN 100

4.1.3. Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo - wodne okreslono na podstawie dokumentacji geologicznej opracowanej przez
Pracownie Geologiczng — Norbert Lemanowicz oraz Pracownie Ochrony Srodowiska ,EKO” Tomasz
Spetany. Do okreslenia warunkéw gruntowo - wodnych wykorzystano odwierty. Na ich podstawie
w przekrojach stwierdzono wystepowanie w podfozu 4 warstwy geotechniczne:

warstwa | — warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogowej —

warstwa 1l — utwory spoiste polodowcowe, wyksztaicone jako gliny i pyly w stanie
twardoplastycznym IL=0,20. Konsolidacja typu ,B”
warstwa |ll - utwory piaszczyste wodnolodowcowe, $rednio zageszczone, wyksztatcone

w postaci piasku drobnego 1p=0,50

warstwa IV - piaskowce dolnojurajskie, parametrem wiodacym dla skat jest wytrzymatosé na
$ciskanie, ktéra w piaskowcach eksploatowanych w kopalniach w Smitowie
wynosi od 30do 47 MPa

W czasie wykonywania wiercen do gtebokosci 2,0m ppt. nie stwierdzono wody gruntowej. Podczas
wiercenia rozpoznano warstwe konstrukcyjng z kruszywa famanego grubos$ci 10-15cm lub lokalnie od
powierzchni nie wystepuje i warstwe z gruzu azbestowego grubosci 10-25cm.

Warunki gruntowe nalezy uznac¢ jako proste
U obiekt nalezy zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej
U warunki wodne okre$lono jako dobre
U po uwzglednieniu warunkéw gruntowo- wodnych grunty wystepujgcew podiozu
zakwalifikowanodo grupy nosnosci G 2/3
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4.1.4. Stan istniejacy

W stanie istniejagcym odcinek charakteryzujg nastepujgce parametry:

U Jezdnia o nawierzchni z kruszywa famanego i naturalnego szerokosci 4,50m, 5,00m

i daszkowym spadku poprzecznym ~2%, z krawedziami swobodnymi

U W czesci potnocnej jezdnia o nawierzchni z kruszywa naturalnego

U Obustronne fragmenty rowéw trawiastych z odcinkami muld

U Zjazdy indywidualne na posesje zastano z kruszywa naturalnego, jako gruntowe
Na odcinku odbywa sie ruch dwukierunkowy. Droga obstuguje przylegajace posesje bezposrednio
poprzez zajady indywidualne. Piesi poruszajg sie po poboczach oraz przy krawedziach jezdni.

W pasie ulic prowadzone jest uzbrojenie podziemne:

V] sie¢ wodociggowa

u sie¢ teletechniczna

u kable energetyczne nn, oswietlenie oraz przytacza

u punkty osnowy geodezyjnej

Szczegdtowy przebieg, lokalizacje i rodzaje uzbrojenia, pokazano na planie sytuacyjnym i zaznaczono
odpowiednimi kolorami.

4.1.5. Stan projektowany

Zaprojektowano korytarz drogowy jako D — dojazdowy dla kategorii ruchu KR1. Korytarz opisujg
przekroje normalne:

U Drogowy szerokosci 5,00m, o spadku porzecznym daszkowym ijednostronnym 2%,
nawierzchnia z betonu asfaltowego

U Drogowy szerokosci 6,00m o spadku jednostronnym 2% przy wlocie DW 727, nawierzchnia
z betonu asfaltowego.

Odcinek przebiega przez tereny rolne, lesne oraz zabudowe jednorodzinng. Zaprojektowano dwa
dowigzania — do istniejgcej dogi gminnej w miejscowosci Ortéw poprzez skrzyzowanie zwykle oraz do
drogi wojewddzkiej nr 727 — skrzyzowanie zwykte.

Na szlaku w rejonie mostu wykonano przewezenie jezdni do 3,50 i 3,00m na odcinku 70m.

Na calym odcinku przewezenia od strony istniejgcego rowu zaprojektowano bariere stalowg drogowa
typu U-1c o tgcznej diugosci L=77m

Przekréj drogowy stanowi kontynuacje charakteru ukladéw komunikacyjnych drég gminnych,
w ktérych zawarto: jezdnie szerokosci 5,00 — 6,00m o nawierzchni z betonu asfaltowego,
o daszkowym spadku poprzecznym 2% i jednostronnym spadku 2%, pobocza obustronne z kruszywa
szerokosci 0,75m oraz istniejace rowy trawiaste przydrozne trapezowe — roboty utrzymaniowe
polegajgce na biezacej konserwacji. Dostep do sasiadujacych dziatek zapewniono poprzez zjazdy
indywidualne z kruszywa o szerokosci 5,00m i zaokragleniach stycznych tukiem o R=3,00m.

Przekrdj drogowy charakteryzuje jezdnia z betonu asfaltowego szerokosci 5,00m, o daszkowym
i jednostronnym spadku poprzecznym 2% i:

U Strona prawa — krawedz swobodna jezdni, zabezpieczona poboczem z kruszywa szerokosci
0,75m oraz spadkiem jednostronnym 8%, zielen; fragmenty istniejacego rowu - roboty
utrzymaniowe polegajace na biezgcej konserwacji - do odtworzenia

U Strona lewa — krawedz swobodna jezdni, zabezpieczona poboczem z kruszywa szerokosci
0,75m oraz spadkiem jednostronnym 8%, zielen; fragmenty istniejacego rowu - roboty
utrzymaniowe polegajace na biezacej konserwaciji - do odtworzenia.

Dostep do sasiadujgcych dziatek zapewniono poprzez zjazdy indywidualne z kruszywa o szerokosci
5,00m i zaokragleniach stycznych tukiem o R=3,00m.

4.1.5.1. Przekroj podiuzny

Niweleta drogi zostata dopasowania do naturalnego uksztaltowania terenu. Dowigzania stanowig
pofaczenia z drogami: gminng i wojewddzka oraz z terenem bezposrednio przylegajacym.
Zaprojektowano niwelete w osi drogi na calym odcinku z zachowaniem normatywnych spadkéw
podtuznych mieszczacych sie w przedziale od -4,5% do +7,0%. Styczne wyokraglono tukami
pionowymi z przedziatu od R=500m do R=5000m. Ostatecznie projektowana niweleta zmieni swoje
potozenie w celu nadania normatywnych spadkoéw oraz zapewnienia kontynuacji sptywu wody o od -
2cm do +69cm.
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4.1.5.2.  Przekr6j normalny

Przekr6j drogowy charakteryzuje: jezdnie szerokosci 5,00 — 6,00m o nawierzchni z betonu
asfaltowego, o jednostronnym spadku 2% i daszkowym sapdku poprzecznym 2%, pobocza
obustronne z kruszywa szerokosci 0,75m i spadku 8% oraz zieleh lub wymiennie odcinki istniejgcych
rowow trawiaste przydrozne trapezowe. Poszczegoélne warstwy ulepszonego podtoza i konstrukcyjne
nalezy wykonaé¢ z odsadzkg schodkowo poszerzajac kolejno warstwy o 6, 6, 30 i 15cm — dla jezdni
KR1i86, 9,12, 30- dla jezdni KR3.

Przekréj drogowy charakteryzuje jezdnia z betonu asfaltowego szerokosci 5,00 i 6,00m, o daszkowym
spadku poprzecznym 2% i jednostronnym spadku 2%:
U Strona prawa - krawedz swobodna jezdni oraz schodkowo wykonane odsadzki
poszczegoélnych warstwy konstrukcyjnych oraz ulepszonego podtoza — poszerzone o 6, 6, 30
i 15cm — dla jezdni KR1 i 6, 9, 12, 30- dla jezdni KR3, krawedz jezdni zabezpieczona
poboczem z kruszywa szerokosci 0,75m oraz spadkiem jednostronnym 8%, zieleh; fragmenty
istniejgcego rowu
U Strona lewa — krawedz swobodna jezdni oraz schodkowo wykonane odsadzki poszczegélnych
warstwy konstrukcyjnych oraz ulepszonego podtoza — poszerzone o 6, 6, 30 i 15cm — dla
jezdni KR1 i 6, 9, 12, 30- dla jezdni KR3, krawedz jezdni zabezpieczona poboczem z
kruszywa szerokosci 0,75m oraz spadkiem jednostronnym 8%, zielen; fragmenty istniejacego
rowu
Dostep do sasiadujacych dziatek zapewniono od strony krawedzi swobodnej poprzez zjazdy
indywidualne z kruszywa o szerokosci 5,00m i zaokragleniach stycznych tukiem o R=3,00m.

4.1.5.3. Konstrukcje

4.1.5.3.1. JEZDNIA

U  Warstwa $cieralna z AC 11S 50/70W (wielorodzajowy) dla KR1-2 gr. 4cm
U Warstwa wigzaca z AC 11W 50/70 dla KR1-2 gr. 4cm
U podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63  gr. 20cm
U ulepszone podioze z kruszywa naturalnego 0/11,2 gr. 10cm
U ulepszone podioze z CBGM 0/11,2 C1,5/2,0 ar. 15cm

gr. 53cm

Przy rozwigzaniu jako krawedz swobodna poszczegollne warstwy konstrukcyjne i ulepszonego
podtoza nalezy wykona¢ schodkowo poszerzajac je kolejno o:
Przy jezdni KR1:

U Warstwa Scieralna AC 11S Ocm
U Warstwa wigzgca AC 11W 6 cm
U Podbudowa zasadnicza 0/63 6+6 = 12cm
U Kruszywo naturalne 0/11,2 6+6+30 = 42cm
G CBGM0/11,2 C1,5/2,0 6+6+30+15 = 57cm
Przy jezdni KR3:
U Warstwa Scieralna AC 11S Ocm
U Warstwa wigzgca AC 11W 6 cm
U Podbudowa zasadnicza 0/63 6+9 = 15cm
U Kruszywo naturalne 0/11,2 6+9+12 = 27cm
G CBGM0/11,2 C1,5/2,0 6+9+12+30 = 57cm

4.1.5.3.2. POBOCZE
U Warstwa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 15cm
4.1.5.3.3. ZJAZDY Z KRUSZYWA

U Warstwa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 15cm
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4.1.5.3.4. RURA D600 (przepusty)

U  Warstwy konstrukcyjne JEZDNIA gr. 53cm

U Grunt nasypowy G1 - zasypka

U Rura HDPE D600

U tawa z kruszywa naturalnego 0/31,5 o wym. 0,9x0,45x0,15m gr. 15cm

U Kruszywo naturalne 0/11,2 gr. 10cm
4.1.5.3.5. POSADOWIENIE SCIANKI CZOtOWEJ

U Scianka czotowa prefabrykowana trapezowa (wielko$¢ dostosowana do érednicy rury)

U tawa z kruszywa naturalnego 0/31,5 gr. 15cm

U Kruszywo naturalne 0/11,2 gr. 10cm

4.1.6. Odwodnienie ulicy

Zachowuje sie istniejgcy system odwodnienia. Wody opadowo-roztopowe splywajg grawitacyjnie dzieki
uksztaftowanym spadkom podtuznym i poprzecznym na tereny zielone — istniejgce rowy trawiaste
trapezowe. Migracje wod zapewniaja;
U Istniejgce rowy przydrozne trawiaste trapezowe — remonty utrzymaniowe polegajace na biezacej
konserwacji
U Istniejgce przepusty D600 wyposazone w $cianki czotowe — remont istniejagcego przepustu
U Sciek prefabrykowany

4.1.7. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Zaprojektowano bariere drogowg typu U-1c na wysokosci przewezenia oraz zaprojektowano remont
bariero-poreczy na moscie. Szczegdtowa lokalizacje bariery przedstawia projekt statej organizacii
ruchu.

4.1.8. Wskazania technologiczne

Zakres planowanych robét okresla przedmiar robét i ,Uproszczona specyfikacje techniczne”.

4.1.9. Organizacja ruchu

Projekt organizacji ruchu stanowi oddzielne opracowanie. Oznakowanie state oraz oznakowanie
tymczasowe robét nalezy wykona¢ zgodnie z zatwierdzonymi projektami organizacji ruchu.

4.1.10. Uwagi wykonawcze

Nalezy zwréci¢ szczegoblng uwage na realizowanie inwestycji zgodnie z dokumentacja projektowg przy
zachowaniu warunkow przy realizacji tematéw pokrewnych — w szczegolnosci projektu elektrycznego
oraz projektu kanalizacji sanitarnej — uzgodnienia i opinie w nich zawarte - prace ziemne nalezy
wykonywa¢ pod nadzorem przedstawicieli instytucji zarzadzajacych sieciami uzbrojenia terenu,
krzyzujgacymi sie i zblizonymi do uzgodnionej ulicy.

O zamiarze prowadzenia prac ziemnych instytucje branzowe winny by¢é zawiadomione z 2-
tygodniowym wyprzedzeniem.

4.1.11. Uwagi koncowe

w Zaprojektowane obiekty nalezy wykonywa¢ pod nadzorem os6b uprawnionych zgodnie
z projektem, przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami oraz przepisami bezpieczenstwa
i higieny pracy, majac szczegOlnie na wzgledzie zasady bezpieczehstwa i ochrony zdrowia zawarte
w przepisach wydanych na podstawie art. 23a Prawa Budowlanego.

Wszystkie zastosowane urzadzenia i materiaty powinny posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty
techniczne.

w  Wielkos¢ i rodzaj robét wyliczono i przedstawiono w przedmiarze rob6t i kosztorysie
ofertowym. Spos6b wykonania robét oraz wymagania dla poszczegoélnych rodzajow robot
przedstawiono w ,Uproszczonej specyfikacji technicznej rob6t drogowych” bedacej zatgcznikiem
niniejszego opracowania.

Wszelkie rozwigzania techniczne, organizacyjne i inne zwigzane z prawidtiowg realizacjg budowy
winne by¢ wykonane zgodnie z obowigzujagcymi w budownictwie normami i sztukg budowlana.
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Wszelkie materiaty, wyroby i urzadzenia zastosowane w ofercie powinny posiada¢ odpowiednie atesty
oraz odpowiada¢ obowigzujgcym Polskim Normom, Normom Branzowym, Specyfikacjom
Technicznym Robo6t, odnosnym przepisom ich wykorzystania i stosowania.

Roboty nie ujete w dokumentacji a wynikajgce z technologii budowy, zastosowania materiatéw
lub urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy i brak ich
wyszczegolnienia w dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen finansowych Wykonawcy
w stosunku do Inwestora lub Biura Projektow.

Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci materiatow
i urzadzen zgodnie z Dokumentacjg na etapie przetargu.
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5. BIOZ
Dotyczy budowy infrastruktury drogowe;j.

5.1.1. Zakres rob6t oraz kolejnos¢ realizacji
W zakres rob6t wchodza; roboty przygotowawcze, roboty ziemne budowlane
Na cykl technologiczny roboét sktadac sie beda 4 operacje:
czynnosci przygotowawcze jak: zagospodarowanie placu budowy, pomiary, transport materiatow,
roboty rozbiérkowe i ziemne jak: rozbidrka czesciowo istniejacych nawierzchni i poboczy, wykopy
i nasypy, niwelacja i przygotowanie podtoza, skrawanie nawierzchni asfaltowej,
roboty budowlane jak: wykonanie rowow i przepustow, wykonanie poszczegdlnych warstw podtoza
i nawierzchni, wykonanie poboczy, uporzadkowanie placu budowy.

5.1.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
W strefie prowadzonych robét znajduje sie:
- sie¢ wodociggowa
sie¢ gazowa
kanalizacja sanitarna
kanalizacja deszczowa
napowietrzna sie¢ energetyczna z przytaczami nadziemnymi i doziemnymi
kablowa sie¢ energetyczna niskiego
kanalizacja teletechniczna
punkty osnowy geodezyjnej (pozostawi¢ w stanie nienaruszonym lub przetozyc).

5.1.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowie ludzi
Podczas wykonywania robét ziemnych zagrozeniem moze wystgpi¢ przy pracach w poblizu linii
energetycznej.

5.1.4. wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych
Przewidywanym zagrozeniem przy wykonywaniu przedmiotowych robét jest:

0 prace ziemne w poblizu istniejacej linii energetycznej wykonywaé recznie, z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci, w przeciwnym razie moze doj$¢ do porazenia pradem pracownika,

0 potragcenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki, lemieszem spycharki przy braku
wygrodzenia strefy niebezpiecznej lub najechania na nich przez koparke, spycharke, walec

0 najechania na pracownika przez sprzet roztadowujacy ,pracujacy na wstecznym biegu",

0 przygniecenia pracownika podczas roztadunku materiatbw przy braku zachowania
szczegolnej ostroznosci.

5.1.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystgpieniem do
realizacji rob6t budowlanych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako szkolenie wstepne i szkolenie okresowe. Szkolenia
te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegoélnych rodzajow szkolenia. Szkolenia wstepne
ogdlne (,instruktaz ogoélny") przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem
do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikdéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie
pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym
zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku pracy
(,Instruktaz stanowiskowy") powinien zapozna¢ pracownikOw z zagrozeniami wystepujacymi na
okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni byé
zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia
przez pracownika szkolenia wstepnego ogolnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz
zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien byé potwierdzony przez pracownika na pismie oraz
odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp,
powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie diuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na
okreslonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na
3 - lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia
oraz zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach
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operatorow zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢
wymagane kwalifikacje.
Powyzszy wymaég nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz
silnikami tréjfazowymi o mocy do | KW.
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

o wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia

pracownikéw,

o obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,

0 postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

0 udzielania pierwszej pomocy.
Wi/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady
i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu
oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikéw. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow
oraz zasad BHP. Bezposredni nadz6r nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robo6t) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkow.

5.1.6. Wskazanie  $rodk6w  technicznych i  organizacyjnych  zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych
5.1.6.1.  Projekt organizacji ruchu
Przed przystapieniem do budowy nalezy wykonac¢ projekt czasowej organizacji ruchu, dostosowany do
poszczegoélnych etapdw robét oraz ich charakteru. Projekt nalezy zaopiniowac w Miejskiej Komendzie
Policji i zatwierdzi¢ u Zarzgdcy Drogi.
5.1.6.2.  Srodki techniczne przy czynnosciach przygotowawczych

Przed przystapieniem do budowy drogi, wykonawca-kierownik budowy powinien wykonaé¢ nastepujace

czynnosci:
o0 wyznaczy¢ w terenie miejsca skltadowania poszczegélnych materiatébw oraz drogi dowozu do
strefy budowy,

0 wyznaczy¢ Ww terenie miejsca ustawienia prowizorycznych pomieszczen socjalnych
i gospodarczych (magazyn, plac sktadowy),

0 zapewni¢ tgcznosé telefoniczng
Zagospodarowanie placu budowy pod katem urzadzen socjalnych powinno odpowiada¢ ogélnym
warunkom bhp, a w szczegdlnosci powinno przewidywaé: pomieszczenie na szatnie, urzadzenia do
mycia ciata, ustep.
Teren rob6t powinien by¢ w miare potrzeby skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi.
Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowac
miejsca postojowe. Miejsca do sktadowania materiatdw i wyrobow powinny byé oznakowane,
utwardzone i odwodnione, i wykonane w sposob wykluczajgcy mozliwo$é wywrdcenia zsuniecia,
rozsuniecia lub spadniecia sktadowanych wyrobéw. Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet
niezbedny do gaszenia pozaréw, ktéry powinien by¢é regularnie sprawdzany, konserwowany
i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentéw i przepisOw przeciwpozarowych. llosé
i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymogami przepiséw ppoz. — 5,0m od
statego stanowiska pracy. Nalezy zapewni¢ dostateczng ilo$¢ wody do picia i celéw higieniczno-
sanitarnych. Do celéw higieniczno-sanitarnych zapotrzebowanie wody wynosi 30 l/dobe. Przy
robotach wykonywanych przy temp. otoczenia ponizej 10°C i powyzej +25°C nalezy pracownikom
zapewni¢ napoje, a w okresie od | listopada do 31 marca - positki profilaktyczne (dla pracownikow
wykonujacych prace o wysitku fizycznym powodujacym w ciggu zmiany roboczej efektywny wydatek
roboczy powyzej 1500 kcal u mezczyzn i 1000 kcal u kobiet).
Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone
w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na
terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploataciji.
Wykonawca, uzytkujagcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajgce dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno - ruchowg lub
instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen. Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych,
kierowcy wézkéw i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg kabin,
powinny by¢ zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami, ostoniete w okresie
zimowym.
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5.1.6.3.  Srodki techniczne przy robotach ziemnych i budowlanych.
Roboty ziemne powinny by¢é prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie instalacii
i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét. Wykonywanie robot
ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci takich jak: elektroenergetyczne, gazowe,
telekomunikacyjne, wodociggowe i kanalizacyjne, powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez
kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci
i sposobu wykonywania tych robét. W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne
nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.
W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach, nalezy wokot wykopéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady
zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrad powinny znajdowac sie
na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie niniejszej niz 1 m. Sktadowanie urobku, materiatow
i wyrobow jest zabronione:
o w odlegtosci mniejszej niz 0,60m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sg obudowane
oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
o w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli sciany wykopu nie sg obudowane.
Ruch srodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywac sie poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu. W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczac¢ sie do
tworzenia nawiséw gruntu.
W czasie przerw w pracy oraz po zakonczeniu pracy maszyny robocze zabezpiecza sie przed ich
przypadkowym uruchomieniem przez osoby nieupowaznione lub niezatrudnione przy tych pracach.
Niedopuszczalne jest podczas wykonywania rob6t ziemnych przebywanie os6b w zasiegu dziatania
naczynia roboczego maszyny roboczej. Przed rozpoczeciem robét ziemnych na terenie uzbrojonym
w instalacje wodociggowa, kanalizacyjna, elektryczng, gazowg lub centralnego ogrzewania ustala sie
z jednostkami zarzadzajgcymi tymi instalacjami odlegtosci bezpiecznego uzywania maszyn roboczych
na tym terenie. Podczas wykonywania rob6t ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub
naruszenia instalacji, niezwtocznie przerywa sie prace i ustala sie z wkasciwg jednostkg zarzadzajacq
dang instalacjg dalszy sposéb wykonywania roboét. Jezeli podczas wykonywania robét ziemnych
zostang odkryte przedmioty trudne do identyfikacji, przerywa sie dalszg prace i zawiadamia sie osobe
nadzorujgcg roboty ziemne. Prefabrykaty betonowe (rury i $cianki czotowe przepustow, inne:
krawezniki, kostka betonowa) przewaznie sa roztadowywane dzwigami zamontowanymi na
samochodach dowozacych lub maszynami z widtami roztadowczymi. Poruszajg sie one na ogét na
wstecznym biegu i dlatego obstugujacy
pracownicy powinni zachowa¢ szczegdlng ostrozno$é, aby unikng¢ najechania na nich sprzetu
roztadowujgcego. Przy robotach brukarskich — uktadajacy betonowg kostke lub ptyty powinni
otrzymywac¢ nakolanniki. Przy robotach bitumicznych pracownicy powinni posiada¢ ubrania ochronne,
rekawice chronigce od oparzen oraz skérzane obuwie z drewniang podeszwg. Poza tym powinni
dostawaé dziennie 0,5 litra mleka.
5.1.6.4.  Srodki organizacyjne
Bezposredni nadz6r nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robodt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkéw. Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.
o Przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw przy pracy:
0 niewlasciwa ogoélna organizacja pracy
nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
niewtasciwe polecenia przetozonych,
brak nadzoru,
brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy
i ergonomii,
8 dopuszczenie do pracy cziowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan
lekarskich;
0 niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:
§ niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
§ nieodpowiednie przejscia i dojscia,
§  brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich obér
0 Przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:
0 niewlasciwy stan czynnika materialnego:
§ wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodtem zagrozenia,
§ niewlasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,
§ brak lub niewtasciwe urzgdzenia zabezpieczajace,
§  brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,
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8 brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,
§ niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub
napraw;

0 niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:

§ zastosowanie materiatdw zastepczych,
§ niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

o wady materiatowe czynnika materialnego:

§ ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;
0 niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
8§ nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
§ niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
8 niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.
o Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

0 organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczehstwa
i higieny pracy,

o dba¢ o sprawno$¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem.

0 organizowaé, przygotowywaé i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy,

o dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,
a takze sprawnos$¢ $rodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem.

Na podstawie:

0 oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku
pracy

o wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

0 okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie
niebezpiecznych,

0 wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

o wykazu prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej kierownik budowy
powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:

0 zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w spos6b zabezpieczajgacy pracownikow przed

zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych,

o zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdw gtéwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

o

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujgca
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac ipodjecia dziatan w celu
usuniecia tego zagrozenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie
ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych $rodkéw powinny zapewniaé wystarczajacg
ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy,
wzroku, stuchu). Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikdw o sposobach
postugiwania sie tymi srodkami.
5.1.7. Podstawa prawna opracowania
0 ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. jedn. DZ.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94
z p6zn.zm.)
o art.21,a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (DZ.U. z 2000 r. Nr 106 poz. -1126
z p6zn.zm.)
0 ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz. 1321 z p6z.zm.)
0 rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacii
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120 poz. 1126
0 rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegolnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz-U.Nr62 poz.
285)
0 rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)
0 rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)
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rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien
rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektow
budowlanych, w ktérych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania
cztonkoéw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcow (Dz.U.Nr 62 poz.
290)

rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkow
i napojow (Dz.U.Nr 60 poz. 278)

rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z p6z. zm.)
rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesdnia 20001 r. w sprawie bezpieczehstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajéw urzadzen
technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)

rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.Nr 47 p6z. 401).

5.1.8. Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed
rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (,plan BiOZ").
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