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A.
CZĘŚĆ OPISOWO – OBLICZENIOWA 

1.
Informacje ogólne i wprowadzające
Zlecającym opracowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb „Modernizacji zbiornika wodnego w m. Jastrząb” Gmina Jastrząb, 26-502 Jastrząb, ul. Plac Niepodległości nr 5, pow. Szydłowiec, woj. mazowieckie.
Wykonawcą dokumentacji projektowej jest Biuro Projektowo – Wykonawcze „DELMER” – 25-535 Kielce, ul. Warszawska 47/22.

Inwestorami całego zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Modernizacja zbiornika wodnego w m. Jastrząb” są:

1.
Mazowiecki Zarząd Melioracji i Urzadzeń wodnych w Warszawie – Oddział w Radomiu,                 Radom, ul. Warnera 4 w zakresie wykonania budowli hydrotechnicznych tj.:


1.
Odcinkowa odbudowa i przebudowa koryta rzeki „Śmiłówki” 

w km 0 + 875 ÷ 2 + 080


2.
Zapora czołowa


3.
Budowla pietrząco – upustowa w formie Jazu stałego 
przelewowego

2.
Gmina Jastrząb w zakresie wykonawstwa pozostałych budowli i urządzeń zbiornika tj.:


4.
Modernizacja czaszy zbiornika wraz z adaptacja terenów 
przyległych


5.
Kładka dla pieszych


6.
Molo widokowe


7.
Molo estradowe


8.
Kanalizacja deszczowa wraz z siecią drenażową i rowami 
odwadniającymi


Roboty towarzyszące ujęte w oddzielne opracowanie


9.
Ciąg spacerowo – rowerowy i dwa ciągi spacerowo – dojazdowe


10.
Parking

1.1.
Podstawa opracowania


Podstawą prawną opracowania jest umowa z dnia 31 maja 2007 r. zawarta pomiędzy Wójtem Gminy w Jastrzębiu a Prezesem „DELMER” Kielce.

1.2.
Przedmiot opracowania


Przedmiotem opracowania jest kompleksowa dokumentacja projektowa na modernizację istniejącego zbiornika wodnego wraz z urządzeniami towarzyszącymi zgodnie z zakresem zawartym w „Specyfikacji technicznej” 
i ustaleniami z Inwestorem.

1.3.
Rodzaj i cel inwestycji


Podstawowym obiektem inwestycji jest przepływowy zbiornik wodny zaliczany do budowli hydrotechnicznych z dziedziny gospodarki wodnej.


Celem inwestycji jest modernizacja istniejącego zbiornika wodnego przez jego odmulenie, powiększenie lustra wody do 10,0 ha oraz wykonanie urządzeń i budowli hydrotechnicznych, towarzyszących służących do udostępnienia terenów przy brzegach zbiornika dla potrzeb rekreacyjnych.

1.4.
Lokalizacja inwestycji


Przedmiotowy zbiornik wodny pod względem hydrograficznym zlokalizowany jest na rzece „Śmiłówce” w km 1 + 030 do 2 + 080. pod względem geograficznym zbiornik zlokalizowany jest w naturalnej dolinie rzecznej przebiegającej przez północną część miejscowości Jastrząb. 
W odległości ca 50 m w kierunku wschodnim przebiega ul. Kościuszki stanowiąca równocześnie ciąg drogi powiatowej Szydłowiec – Jastrząb – Wałsnów. Obszar inwestycji mieści się w granicach objętych decyzją lokalizacyjną, oznaczoną na mapach sytuacyjno – wysokościowych w skali 1:1000 kolejnymi literami od „A – Y – A’ – K’ do A”
1.5.
Materiały wyjściowe i pomocnicze

a)
Przedmiot i zakres opracowania określa:

1.
„Specyfikacja istotnych warunków zamówienia” podana pzez 
„Zamawiającego”

2.
Obowiązujące przepisy, normy i wytyczne

3.
Materiały wyjściowe wykorzystane przy opracowaniu:

–
Aktualne pomiary sytuacyjno – wysokościowe w skali 1:1000 

wraz z przekrojami poprzecznymi zbiornika


–
Dokumentacja geotechniczna zbiornika wykonana przez „Usługi 

geologiczne” w Kielcach ul. Wiosenna 5/70


–
Aktualne dane hydrologiczne rzeki „Śmiłówki” sporządzone 

przez Instytut Metrologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. 

Podleśna 61


–
Własna inwentaryzacja zadrzewień i zakrzaczeń przewidzianych 

do usunięcia


–
Wykazy właścicieli działek sporządzone przez Powiatowe Biuro 

Geodezji w Szydłowcu w formie skróconej i pełnej

–
Oświadczenie właścicieli działek wyrażających zgodę na czasowe 

zajęcie ich gruntów celem podwyższenia.

1.6.
Uzgodnienia
1.
Zakres opracowania zgodny ze „Specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia” podanych przez „Zamawiającego”
2.
Podstawą opracowania projektu jest „Decyzja Wójta Gminy Jastrząb nr 
51/2007 o lokalizacji inwestycji  celu publicznego dla potrzeb 
„Modernizacji zbiornika wodnego w Jastrzębiu”
3.
Uzgodnienie projektu z Zespołem Uzgodnienia Dokumentacji 
Projektowej w Szydłowcu, Opinia ZUDP …………………… 2008 r.

4.
Uzgodnienie z Mazowieckim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych 
Oddział w Radomiu

5.
Uzgodnienie z Powiatowym Zarządem Dróg w Szydłowcu warunków 
pogłębienia koryta rz. Śmiałówki pod mostem w ciągu drogi Jastrząb – 
Wałsnów

6.
Uzgodnienie z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Ptaków w 
Gdańsku, ul. Hallera 4/2

1.7.
Dane geologiczne

Dokumentację geotechniczną w roku 2007 wykonały „Usługi Geologiczne”, Kielce, ul. Wiosenna nr 5/71. Przedmiotowa dokumentacja stanowi oddzielny załącznik opracowania. 


W trakcie prac terenowych wykonano:
–
1 – otwór badawczy głębokości 
– 8 m

–
5 – otworów głębokości

– 6 m

–
1 – otwór głębokości

– 5 m

–
2 – otwory głębokości

– 4 m

–
2 – otwory głębokości

– 3 m


Łącznie wykonano 57 mb odwiertu.


Dla określenia parametrów gruntu wykonano badania laboratoryjno – sitowe.

Z przeprowadzonych badań wynika, że czaszę zbiornika zalegają w znacznej mierze grunty organiczne (torfowe) i namuły miąższości do 3 m. Przedmiotowe grunty wyklinowują się na obrzeżach zbiornika. Największe miąższości grunty organiczne osiągają w wschodniej i środkowej części zbiornika. Grunty organiczne zalegają w części wschodniej na piaskach i pyłach a w części środkowej i zachodniej na pyłach i glinach. Obrzeża zbiornika w części wschodniej i środkowej zalegają grunty nasypowe miąższości do 0,50 m, poniżej piaski, piaski gliniaste miąższości do 2,0 m, a poniżej pyły i gliny.


W części zachodniej (cofkowej zbiornika) zalegają grunty organiczne (torfowe) miąższości do 1,5 m poniżej piaski i pyły piaszczyste.


Warunki posadowienia głównych budowli (zapora, Jaz przelewowy) wymagają wymiany gruntów organicznych na mineralne (piaszczyste).


Podstawowe parametry gruntów mineralnych:


piaski drobne
piaski średnie

ID = 
0,3 – 0,5
0,50


[image: image2.wmf]x


1,8 – 1,85 (t x m-3)
1,75 – 1,85 (t x m-3)



[image: image3.wmf]f


320 – 330
330

M0
68 000 – 98 000 (kPa)
98 000 (kPa)


M 
75 500 – 108 800 (kPa)
108 800 (kPa)

pyły
gliny


IL = 
015 – 0,25
0,10 – 0,20



[image: image4.wmf]x


2,1 – 2,05 (t x m-3)
2,20 – 2,05 (t x m-3)
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190 – 170
200 - 170



[image: image6.wmf]s


34 – 30 (kPa)
40 – 30 (kPa)

M0
42 000 – 32 000 (kPa)
60 000 – 32 000 (kPa)


M 
56 000 – 42 600 (kPa)
86 000 – 43 000 (kPa)


Grunty spoiste (pyły) zaliczono do grupy C konsolidacji, natomiast gliny pylaste i piaszczyste oraz piaski gliniaste do grupy B konsolidacji
1.8.
Dane hydrologiczne - bilansowe

Obliczenia przepływów charakterystycznych i prawdopodobnych dla rzeki „Śmiłówki” w profilu projektowanej zapory zbiornika wodnego w Jastrzębiu dokonała mgr inż. Marianna Sazin posiadająca kwalifikacje hydrologiczne Nr 20/2004. Pani Sazin jest pracownikiem Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Krótka charakterystyka hydrologiczna rzeki „Śmiłówki” w km 1 + 040 


Rzeka Śmiłówka jest dopływem rzeki Szabasówki w zlewni rzeki Radomki.

–
Powierzchnia zlewni cząstkowej

Ac = 26,7 km2


–
Przepływy charakterystyczne:



–
przepływ średni niski – 
SNQ =
0,037 m3/s



–
przepływ średni – 

SSQ =

0,176 m3/s


–
przepływ średni normalny – Q2 =

0,103 m3/s


–
Przepływy maksymalne roczne:



–
Przepływy o prawdopodobieństwie występowania:




–
Q50% =



2,85 m3/s




–
Q10% =




6,81 m3/s




–
Q3% = 




9,60 m3/s




–
Q2% = 




10,6 m3/s




–
Q1% (przepływ miarodajny) = 
12,2 m3/s




–
Q0,5% = 



13,8 m3/s

–
Przepływy bilansowe


–
przepływ naturalny (bilansowy) Q2 =
0,103 m3/s



–
przepływ biologiczny (nienaruszalny)




Qb = 1,25 x SNQ = 1,30 x 0,037 =
0,048 m3/s



–
przepływ dyspozycyjny




Qd = Q2 – Qb = 0,103 – 0,048 =

0,055 m3/s
1.9.
Prawo dysponowania terenem na cele budowlane oraz wykaz właścicieli 
działek ewidencyjnych

Inwestorzy tj. Gmina Jastrząb i Mazowiecki Zarząd Melioracji 
i Urządzeń Wodnych – Oddział w Radomiu pod cały obszar trwałego zainwestowania terenu obejmujący zbiornik, ciągi spacerowo – rowerowe 
i dojazdowe, zaporę czołową, mola żelbetowe, kanalizację deszczową oraz parking o łącznej powierzchni 12,38 ha (dz. ew. 365/3, 353) posiada prawo dysponowania terenem. Na tereny czasowo zajęte pod inwestycję dla przekształcenia celem podwyższenia terenu o powierzchni 4,52 ha Gmina Jastrząb posiada prawo dysponowania terenem w oparciu o odpowiednie „Oświadczenia” właścicieli działek. Na zajęcie terenu pod składowanie czasowe gruntów organicznych dla późniejszego ich wykorzystania w „Deponii Nr I i II” Gmina w Jastrzębiu posiada prawo dysponowania terenem wynikające z prawa własności. 


Poniżej zamieszcza sie wykaz właścicieli działek objętych inwestycją sporządzony przez Powiatowe Biuro Geodezji w Szydłowcu
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2 Aniar 2007-11-07

KTAROBTWO FG:
NAZWISKO I IMEE Sa¥towcu
TRZAR_ ERERGY, A KO FERTET.

FOLOZENIE DZIALKI, PODSTAWA NABYCIA, NTERUCHOMOST, JEDNOSTKA

aina : JASTRZAB

SKARB PANSTWA wl /1 1

AGENCJA NIERUCHOMOSCI ROLNYCH ds 1/1 1.1 00-095 WARSZAWA ul. PLAC ZAMKOWY 2
ODDZIAL TERENOWY # WARSZAWIE

ASTRZAR 2 349 ©.4300 ([potoz.: -II- ] [BRAK] 5681

SLAWINSKI TADEUSZ {IGNACY,MARCJIRNNA) wl 1/1 7.1 JASTRZAB

ASTR2AB 2 350 0.3200 {potaz.: ) (KW 10962] 6226

MALEK JAN-STANTSLAW (TOMASZ,JANINA) wl 1/1M 7.1 WARSZAMA ZOLIBORZ ul. KOCHANOWSKIEGO 38/15
MALEK DANUTA-KRYSTYNA (JAN,NATALIA) wl M WARSZAWA 2OLIBORZ ul. KOCKANOWSKIEGO 38/15
ASTRZAB 2 1133 0.1400 [poloz.: AN 2626/99 Z 8.09.99 | {KW 1d.645] G601

GRALEC MARTANNA (PIOTR, ALEKSANDRA} 1/1 7.1 JASTRZAB

ASTRIAB 2 351 1 [PBG UW 451/3/1/203/7) 6137
WARSO ADAM (ANTONT,ANNA) si 1/1% 7.1 JASTRZAB ul. BOCZNA 90

WARSO JAN {ANTONI,ANNA) si W  26-502 JASTRZAB ul. BOCZNA 91

WARSO MAKSYMILIAN (ANTONI,ANNA) si W JASTRZAB

ASTRZAB 2 352 1 1BRAK) G431
KOWALCZYK KRYSTYNA (MIECZYSLAW,DANTELA) si 1/1 7.2 SIYDEOWIEC

ASTRZAB 2 354 ©.0300 [poioz.: 1 [BRAK] G524
SLAWINSKA KRYSTYNA (RYSZARD, HALINA) wl 1/l 7.2 JASTRZAB

SLAWINSKT SLAWOMIR {WIKTOR,MARIA] wl M JASTRZAB

ASTRZAB 2 387 0.6900 ) [AN1993/91] 6618
SEAWINSKA MARIA (-,-) wl 1/1M 7.1 JASTRZAR

SEAWINSKI WIKTOR LI, ANTELR) wl M 7.1 JASTRZAB

ASTRZAB 388 0.9300 (poroz.: 1 [PBG UW 451/3/1/258/7) 6207
GMINA JASTRZAB wl 1/1 4.1 26-502 JASTRZAB ul. PLAC NIEPODLEGEOSCI 5
ASTRZAB 2 389/1 0.7382 {potoz.: ] [KW 10734)

GLUCHOWSKA EDYTA JOLANTA (CZESLAW,ALICJA) wl 1/1 7.1 26-502 WOLA LIPIENICKA GUZA 49
ASTRZAB 2 390 0.6000 {pokoz.: 1 [KW 24972) 6460

PROKOP KRZYSZTOF ARTUR (MIROSLAW,MATYLDA) wl 1/1 7.2 26-110 SKARZYSKO-KAMIENNA ul. POWSTANCOW WARSZAWY 9/5
BSTRZAB 2 393 0.2300 [potoz.: | (KW 25495) 6553
MATLA PIOTR [JAN,ELZBIETA) wl 1/14 7.2 26-500 SZYDLOWIEC ul. KOSCIUSZKI 211/5
MATLA BEATA JADWIGA {EUGENIUSZ,DANUTA) wl M 26-500 $WIERCZEK 50
ASTRZAB 2 394 0.3000 [poloz.: | (KW 25431) 5692
SKARB PANSTWA si /1 1.3
WOJEWODZKT 2ARZAD MELIORACJT I URZADZEN WODNYCH W zd 1/1 1.3 SZYDEOWIEC
RADOMIU REJONOWY ODDZIAL W SZYDLOWCU
ASTRZAB 3 490 ©.6600 [poloz.: |} [BRAK] G545

ek
N w Wydz. Geodszj|fartograf
f3nadieria Katastry | Nierichoeagde)

- il crasens smpele pad mweﬁqﬁiz
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2 dnia: 2007-10-25

p—

NAZWISKO 1 IMIE (NAZWA) Ch, UDLIAL, GRUBA, ADRES ZAMIESZKANIA (SIEDZIBA]

NAZWA GBREBU BRKGSZ  DZIALRA BOW.DZIALKI  POLOBENIE DZIAEKT

PODSTAWA NABYCIA, NTERUCHCMOSC, JEDNOSTKA

Gmina : JASTRZAR

WAXULA MARIOLA BARBARA (JULIAR,ANNA) wl 1/1M 7.1 JASTRZAB
VAKUA PIOTR WITOLD (JULIAY, KRYSTYNA) wl M JASTRZAB

JASTRZAR 2 1.4800 Ipotod.: 1 IKW 4080] 5176
SLAWIASKA MARIA (-, -) wl /1M 7.1 JASTRZAB
SEAWINSKI WIKTOR waaN, ANTELE) Wl M 7.1 JASTRZAB

JASTRIZAB 336 2.0500 [potoz.: 1 [PBG UW 451/3/1/258/7) 6207

GRZMIL EAWEL (JOZEF,JOZEFA) ws 1/2 7.1 JASTRZAB ul. ZIELONA 63
GRZMIL PIOTR (JOZEF, JOZEFA) ws 1/2 7.1 JASTRIAB
JASTRZAB 2 337 3.0500 [poloz.: ] (KW 2163] 614 and

GRZMIL PIOTR (JOZEF,JOZEFA) Wl 1/1 7.1 JASTREAB
IASTRZAB 2 338 0.2400 [porot.: 1 [KW €537 615 -
SKARE PRNSTWA Wi 11
AGENCJA NIERUCHOMOSCI ROLNYCH ds 1/1 1.1 00-095 WARSZAWA Ul. PLAC ZAMKOWY 2
ODDZIAL TERENOWY W WARSZAWIE
JASTRZAB 2 312 1.6700 [poloi.: | [DEC G-1II-6013/-A/5/} Ges1 =
JASTRZAS 2 339 0.9800 [potoz.: | [DEC 6-111-6013/-A/5/) Ges1 =
JASTRZAB 2 345 0.5000 [polot.: | [DEC G-I1I-6013/-A/5/] Gegl  a=
JIASTRZAB 2 346 0.3100 [poloz.: 1 IDEC G-III-6013/-A/5/] GeBl  —
JASTRZAB 2 irs2 0.1200 [poiof.: ) [DEC RI.IT.6013-A/37/) GesL ”
JASTRZAB 2 353 1.5600 [poloz.: 1 (KW 2548 G681 o 1%[{ Suds
WARSO HENRYKA (WLADYSLAW, JOZEEA) wl 1/ 7.1 JASTRZAB ¢
WARSO MAKSYMILIAN (ANTONT,ANNA) wl M 7.1 JASTRZAB
JASTRIAB 2 340 1.6700 (potoz.: | [KW 6715] 624 -
GREMIL HATYLDA (P10TR, ALEKSANDRA) Wl 1/1 7.1 JASTR2AB
JASTRZAB 341 1.7000 f{potoz.: | (PBG UW 451/3/1/275/7] 6225 —
SLYK ADAM (JAN, JULIANA) Wl 1/1M 7.1 JASTRZAB ul. MICKIEWICZA 200
SLYK JANINA (JOZEF,MARIA} w1 M JASTRZAB
IASTRZAB 2 343 .3 ) (KU 13609) 6106 -
SLYK JANINA (JOZEE,MARIA) si 171 7.1 JASTRZAB

JRSTRZAR 2 344 1 [BRAK] G107 —

PIOTROWSKA BRON1SLAWA (JAN,MARIANNA} wl 1/14 7.1 26-502 JASTRZAB ul. KOSCIUSZKI 55
PIOTROWSKI WIKTOR {JAN, FRANCISZKA] WloM 7.1 26-602 JASTREAB ul. KOSCIUSZKI 55
CZERWIAK JAN {ADAN, ZOFIA) dz 1/1 7.1 26-502 LIPIENICE KOLONIA 191

JASTRZAB 2 355 ] IYBG UM 45173/1/147/7)

BILSKA KATARZYNA MARIA (STANISLAW,MARIA) ws 3/20 7.1 26-503 MIROWEK 45a
KSIAZEK JACEK-STANISLAW (STANISLAW, JANINA) ws 3/20 7.1 SZYDLOWIEC ul. KOSCIUSZKI
KSIAZEK JANINA (ANDRZEJ, FRANCISZKA) ws 174 7.1 JASTRZAB ul. MICKIEWICZA 159
KSIAZEK JAROSEAW-ROBERT (STANISLAW,JANINA) ws 3/20 7.1 S2ZYDLOWIEC ul. KOSCIUSIKI 236a
KSIAZEK KRZYSZTOF-WLADYSLAW (STANISLAW, JANINA) ws 3/20 7.1 JASTRZAB ul. KOSCIUSZKI 43
KSIAZEK MARIUSZ-ANDRZEJ (STANTSLAW, JANINA] ws 3/20 7.1 JASTRZAB ul, MICKIEWICZA 159
JASTRZAB 2 356 0.7900 {poles.: I POST.NS 356/00 z 12.12.2000 ] [BRAK] G35
SKARB PANSTHA si 171 1.3
WOJEMODZKI ZARZAD MELIORACJI I URZADZEN WODNYCH W zd 1/1 1.3 SZYDLOWIEC
RADOMIU REJONOWY ODDZIAL W SZYDLOWCU
JRSTRIAB 2 364 0.8000 [poloz
GMINA JASTRZAB 383 wl 1/1 4.1 26-502 JASTRZAB ul. PLAC mpoawcmscx 5
JASTRIAB 2 365/3 22.6000 [potor.: ] KW 11086 +
GHLOWACKA MALGORZATA (-, -1 wl 1/1M 7.2 JASTRZAB
GEOWACKI MENRYK (JOZEF, HELENA} wi M 7.2 JASTRZAB
JASTRZAB 2 396 0.2700 (poroz.: | [PBG ON 451/4/2/3/72} G499
REDESTOWICZ JACEK PAWEL (CZESLAW, HALINA) Wl 1/IM 7.2 26-502 JASTRZAB ul. SZYDLOWIECKA 134a
REDESTOWICZ KATARZYNA AGNIESZKA (EUGENIUSZ, DANUTA} wl M 26-500 SWIERCZEK 50
JASTRZAB 2 395 0.4700 [potot.: 1 (KW 24838 G308
MATLA PIOTR (JAN,EL2BIETA] Wl 1/IM 7.2 26-500 SZYDLOWIEC ul. KOSCIUSZKI 211/5
MATLA BEATA JADWIGA {EUGENIUSZ,DANUTA) wl M 26-500 SWIERCZEK 50
JASTRIAB 2 394 0.3000 {poioz.: | (KW 25431} G692
SROKOP KRLYSLTOF ARTUR (HIROSLA, NATYLDR) Wl 1/1 7.2 26-110 SKARZYSKO-KAMIENNA ul. vowsmncow WARSZAWY $/5
JASTRZAB 0.2300 [K® 25295]

GLUCHOWSKA EDYTA JOLANTA (CIESLAN, ALICIA) wl 1/1 7.1 26-502 WOLA LIPIENICKA GUZA 49
IASTRZAB ©0.6000 [potot.: ] [KW 24972} 6460





2.
Krótka charakterystyka całej inwestycji

2.1.
Podstawowe dane charakteryzujące inwestycję

2.1.1.
Ogólna pow. terenu zajętego pod inwestycję wynosi
Fc = 18,12 ha

w tym na:

a.
pod trwałe zagospodarowanie terenu:
F = 12,38 ha


w tym:

–
czasza zbiornika wodnego w brzegach
Fw = 11,0 ha

–
ciągi spacerowo – rowerowy, spacerowo – dojazdowe


„a” i „b” oraz zaporę czołową
Fs = 1,08 ha

–
parking dla samochodów osobowych 
Fp = 0,18 ha

–
rowy odwadniające (nowe „R-2” i „R-3”)
Fr = 0,09 ha

–
regulowane koryto rz. „Śmiłówki” 


(km 0 + 985 – 1 + 020)
Frz = 0,03 ha
b.
czasowe zajęcie terenu
F = 5,74 ha

w tym:

–
dla podwyższenia terenu
Ftp = 4,52 ha

–
dla czasowego składania nadmiaru urobku organicznego


z wykopu w :


–
„Deponi Nr I”
FD I = 0,62 ha


–
„Deponi nr II”
FD II = 0,60 ha
2.1.2.
Obiekty i urządzenia 

1.
Czasza zbiornika w granicach N.P.P. (187.50 m n.p.m.)
Fw = 10,0 ha

2.
Odcinkowa odbudowa i przebudowa koryta rzeki 


„Śmiłówki” w km 0 + 875 – 2 + 080
Lc = 1205 m


w tym:


–
km 0 + 875 – 0 + 985 – odmulenie koryta



śr. warstwą hs = 0,20 m przy b = 3,5 m
L = 110 m


–
km 0 + 985 – 1 + 020 – Regulacja koryta rzeki 



przy b = 3,5 m, n = 1:2, J = 1,5‰, hs = 1,10 m
L = 35 m


–
km 1 + 020 – 1 + 050 – Zlokalizowana budowla 



piętrząco – upustowa (Jaz stały przelewowy)
L = 30 m


–
km 1 + 050 – 2 + 080 – Wykonanie kinety rzeki w dnie 



zbiornika przy b = 2,0 m, n = 1:3, hs = 0,60 m 
L = 1030 m

3.
Zapora czołowa – ziemna o parametyrach


b = 5,0 m, n = 1:3, hs = 3,0 m
L = 155 m

4.
Jaz stały przelewowy z 2-ma upustami dennymi


Lprzelewu = 22 m, szerokość b = 5,50 m, h = 2,18 m oraz 


2-wa upusty po 
[image: image7.wmf]f

 0,60 m
szt. 1

5.
Kładka żelbetowa dla pieszych na rzece „Śmiłówce”


w km 1 + 962, b = 4,0 m, L = 24,0 m
1 szt.

6.
Molo widokowe – żelbetowe


b = 5,50 m, L = 24 m, F = 132 m2
1 szt.

7.
Molo estradowe – żelbetowe 



F = 11 x 12 + 5,5 x 6 = 165 m2
1 szt.

8.
Kanalizacja deszczowa 
[image: image8.wmf]f

 400 i 500 mm wraz 


z uzbrojeniem i siecią odwadniająco – drenażową
Lk = 1765 m


i rowami odwadniającymi
Lr = 420 m
9.
Ciąg spacerowo – rowerowy i dojazdowy z kostki betonowej


grubości 10 cm, szerokości b = 4,0 m, L = 2050 + 54 + 65 = 
2165 m


10.
Parking z kostki betonowej grub. 10 cm
F = 1800 m2
2.1.3.
Rozmiary robót ziemnych

a)
Wykopy
Vw = 81472 m3

b)
Nasypy 
VN = 58097 m3


c) 
Zgromadzenie nadmiaru urobku w „Deponiach”
Vd = 23375 m3
2.1.4.
Przeznaczenie i program użytkowy inwestycji

Podstawową funkcją zbiornika jest magazynowanie wody dla potrzeb ekologiczno – gospodarczych, w tym głównie dla:

–
poprawienia bilansu zlewni poprzez częściowe wyrównanie przepływów 
oraz zabezpieczenie przepływu biologicznego w okresach niżówkowych 
w korycie rzeki „Śmiłówki” poniżej zbiornika

–
redukcji fali powodziowej

–
hodowli ryb i wędkarstwa
–
dodatkowego przeciw-pożarowego zabezpieczenia terenu

–
stworzenia warunków dla rekreacji i wypoczynku


Projektowana modernizacja zbiornika polegająca między innymi na zwiększeniu:

–
powierzchni lustra wody zbiornika z 6,3 ha do 10,0 ha

–
średniej głębokości z 1,20 m do 1,40 m

–
pojemności wodnej z ca 78 000 do 140 000 m3
– spowoduje zdecydowaną poprawę podstawowej funkcji zbiornika. Wykonanie nowej budowli piętrząco – upustowej w formie stałego Jazu przelewowego z upustami dennymi przyczyni się do bezpiecznej prawie bez obsługowej eksploatacji budowli przez większą część roku, pozwoli na samoczynną redukcję fali powodziowej o ca 41 800 m3 wody. Wykonanie nowych urządzeń i budowli towarzyszących w postaci ciągu spacerowo – rowerowego, parkingu, mola widokowego i estradowego przyczyni się do udostępnienia terenów przybrzeżnych zbiornika dla potrzeb rekreacyjno – wypoczynkowych ludności. Budowa dwustronnej kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami do podczyszczenia wód („Osadniki”, „Separatory”) przyczyni się w znacznej mierze do poprawy jakości wody w zbiorniku i na jego odpływie. Pozostawienie w stanie istniejącym obecnej zapory i Jazu ruchomego stwarza realne zagrożenie dla dalszego bezpiecznego funkcjonowania zbiornika wodnego.

2.1.5.
Ogólna charakterystyka przyjętych rozwiązań projektowych


Zbiornik wodny w m. Jastrząb ze względu na układ piętrzenia jest zbiornikiem dolinowym, przepływowym. Nowa podwyższona zapora ziemna zbiornika wraz z stałym Jazem przelewowym jako budowle hydrotechniczne klasy IV zapewniają bezpieczne przeprowadzenie przepływu miarodajnego o prawdopodobieństwie występowania Q1%. Z uwagi na występujące w dolinie grunty organiczne (torfowe) modernizowana czasza zbiornika jest w większości kopana a wydobyty urobek posłuży do formowania zapory, podwyższenia podtapianych terenów przyległych i cofce a część nadmiaru pozyskanego urobku organicznego przewidziana jest do czasowego składowania w 2-óch „Deponiach” z przeznaczeniem do rolniczo – ogrodniczego jej wykorzystania.


Grunty piaszczyste występujące głównie na lewym brzegu zbiornika (powyżej rowu „R-2”) zostaną wykorzystane do budowy zapory zbiornika, zapiaszczenia plaży i wymiany gruntów torfowych na mineralne.


Stosunkowo wąska wcięta dolina szerokości 100 – 150 m sprawia, że zbiornik ma kształt prostokątu o szerokości od 100 – 140 m i długości ca 800 m. Małe spadki podłużne oraz niskie obrzeża doliny uniemożliwiły podwyższenie rzędnej piętrzenia, którą praktycznie utrzymano na dotychczasowym poziomie tj. na N.P.P. – na rzędnej – 187.50 m n.p.m.


Od strony wschodniej w km rzeki „Śmiłówki” 1 + 030 dolinę przegradza projektowana nowa zapora ziemna z wbudowaną w nią budowlą piętrząco – upustową w formie Jazu żelbetowego przelewowego. 


Od strony zachodniej zapory rozciąga się czasza zbiornika wodnego, o powierzchni lustra wody 10,0 ha.


Wokół całego zbiornika zaprojektowano ciąg spacerowo – rowerowy z kostki  betonowej szerokości b = 4,0 m, długości L = 2050 m. W miejscu skrzyżowania ciągu z rzeką „Śmiłówką” w km 1 + 962 zaprojektowano żelbetową kładkę dla pieszych. Dla umożliwienia dojazdu do w/w ciągu z ulicy Kościuszki zaprojektowano dwa ciągi dojazdowe, jeden po prawym obrzeżu zbiornika nr „a” a drugi po lewym nr „b”. Z ciągu nr „b” prowadzą bezpośrednie zjazdy na „Parking” zlokalizowany tuż poniżej zbiornika a ściśle pomiędzy ul. Kościuszki a zaporą czołową zbiornika.


Dla przechwycenia wód opadowych napływających z wysokich obrzeży zbiornika zaprojektowano dwa oddzielne ciągi kanalizacyjne zlokalizowane po obydwu stronach zbiornika tj. kanał „A” przebiegający po prawym i kanał „B” przebiegający po lewym brzegu zbiornika. Obydwa kanały na odpływie poniżej zbiornika wyposażone są w urządzenia do podczyszczenia w postaci odpowiednio dobranych „Osadników” i „Separatorów”. Sieć kanalizacyjna wyposażona jest w powierzchniowe korytka ściekowe z betonowych płytek 
50 x 50 x 15 głębokości ca 7 cm. Wody opadowe z korytek odprowadzone są do studzienek ściekowych, skąd przy pomocy odpowiednich przykanalików odprowadzone są do studzienek kanalizacyjnych. Aby obniżyć zwierciadło wód gruntowych na obrzeżach zbiornika w wykopach ciągów kanalizacyjnych ułożone zostaną pojedynczo ciągi drenażowe z rurek PVC 
[image: image9.wmf]f

 100 mm (głębokości 1,0 m) z odprowadzeniem wód do projektowanych kanałów „A” i „B”. Dodatkowo w cofce zbiornika dla potrzeb odwodnienia terenu zaprojektowano do wykonania 3-y rowy otwarte odwadniające nr „a”, „b” i „c”.

Cały pas zainwestowania terenu wokół zbiornika (ciąg spacerowy, betonowe kanały ściekowe i ciągi kanalizacyjne) zajmują pas terenu szerokości ca 7,0 m i mieszczą się całkowicie na gruntach Inwestora.

2.1.6.
Ogólny bilans i rozrząd mas ziemnych

a.
Wykopy 


1.
Kubatura wykopów zbiornika wraz z wykopem 



torfu pod zapiaszczenie dna w/g przekroi



poprzecznych
–
61142 m3

2.
Wykopy gruntu organicznego spod zapory 



czołowej
–
8837 m3

3.
Wykopy z rozbiórki grobli i obrzeży zbiornika



(rejon zapory)
–
1333 m3

4.
Dodatkowy wykop gruntu piaszczystego z 



rezerwy na brzegu prawym (rejon istniejącego 



wyrobiska i hałdy – km rzeki 1 + 450 – 1 + 551)
–
3000 m3

4.a.
dodatkowy wykop i dowóz ziemi z odległości 



5 km
–
1000 m3

5.
Wykop gruntu organicznego z pod ciągu 



spacerowo – rowerowego  w końcówce 



zbiornika (rejon kładki dla pieszych)
–
3600 m3

6.
Wykop pod nawierzchnię ciągów spacerowych
–
2560 m3

Razem
ΣVw = 81472 m3

b.
Nasypy:


1.
W/g przekroi poprzecznych
–
29082 m3

2.
Podwyższenie terenu brzeg lewy powyżej „R-1”
–
1700 m3

3.
Zasypanie i wyrównanie terenu powyżej zapory
–
1750 m3

4.
Podwyższenie terenu brzeg prawy rejon ciągu



spacerowo – ojazdowego nr „a” – 262 + 290
–
552 m3

5.
Zapiaszczenie plaży
–
1000 m3

6.
Zasypanie gruntem piaszczystym wyrobiska po



wybranym torfie z pod ciągu spacerowo 



– rowerowego (rejon kładki dla pieszych)
–
3600 m3

7.
Zasypanie nie usuniętego torfu w czaszy 



zbiornika (km 1 + 500 – 1 + 730)
–
4290 m3

8.
Nasyp zapory
–
13560 m3

9.
Formowanie nasypów ciągu spacerowego



w cofce z wykopu pod nawierzchnię ciągu
–
2560 m3

Ogółem nasypy
–
58 097 m3

Ostateczny bilans mas ziemnych


–
Wykopy



ΣVw = 81472 m3

–
Nasypy



ΣVn = 58097 m3

Nadmiar wykopu zmagazynowany


W „Deponiach



ΣVd = 23375 m3

w tym:


–
„Deponia nr I”


– 13375 m3

–
„Deponia nr II”


– 10000 m3
2.1.7.
Kolejność realizacji robót

2.1.7.1.
Roboty przygotowawcze

1.1.
Opróżnienie z wody istniejącej czaszy zbiornika

1.2.
Wykonanie kinety rzeki w dnie czaszy zbiornika oraz w miarę potrzeby 
kilku rowów dla wstępnego odwodnienia terenu

1.3.
Usunięcie drzew i zakrzaczeń

1.4.
Wykoszenie i usunięcie starej roślinności

1.5.
Geodezyjne wytyczenie projektowanych urządzeń zbiornika

1.6.
Wykonanie części robót rozbiórkowych (lewobrzeżny nasyp zapory, 
bulwar, betonowe molo estradowe)

2.7.1.2.
Roboty budowlane

2.1.
Roboty ziemne w czaszy i na obrzeżach zbiornika

2.2.
Założenie i zaniwelowanie przekroi poprzecznych zbiornika

2.3.
Wykonanie tymczasowych dróg technologicznych z płyt żelbetowych

2.4.
Zabicie ścianki szczelnej drewnianej po obrysie Jazu przelewowego oraz 
wykonanie urządzeń do powierzchniowego odwodnienia wykopu

2.5.
Dokonanie wymiany gruntu organicznego na piaszczysty

2.6.
Przystapienie do robót betonowych Jazu

2.7.
Założenie igłofiltrów do odwodnienia wykopu i usunięcie gruntów 
organicznych z pod zapory

2.8.
Wykop gruntów organicznych koparkami zgarniakowymi V = 0,6 m3 
spod zapory czołowej brzeg lewy wraz z odwozem urobku na „Deponie”

2.9.
Pogłębienie i wykopy czaszy zbiornika wraz z podwyższeniem obrzeży 
gruntami mineralnymi

3.
Sukcesywne formowanie i zagęszczanie nasypu lewobrzeżnej części 
zapory

3.1.
Wykonanie budowli piętrząco – upustowej w postaci Jazu przelewowego

3.2.
Wykonanie pogłębienia i przebudowy koryta rzeki „Śmiłówki” na 
odpływie w km 0 + 875 – 1 + 020

3.3.
Przełożenie koryta po nowej trasie

3.4.
Rozbiórka prawobrzeżnej części zapory, bulwaru i istniejącego Jazu 
ruchomego oraz istniejącego betonowego mola estradowego

3.5.
Przełożenie 2-óch kompletów igłofiltrów, usunięcie gruntów 
organicznych, formowanie i zagęszczenie prawobrzeżnej części zapory 
czołowej

3.6.
Kontynuacja prac przy wykopie czaszy zbiornika w jego zachodniej 
części

3.7.
Wykonanie mola widokowego i estradowego

3.8.
Prowadzenie prac ubezpieczeniowo – wykończeniowych przy zaporze i 
Jazie i skarpach zbiornika.

3.9.
Sukcesywne podwyższenie terenów na obrzeżach i w cofce

4.
Składowanie urobku organicznego w „Deponi Nr I”

4.1.
Wykonanie sukcesywne kanału „A” oraz „A-1” z pełnym jego 
uzbrojeniem

4.2.
Wykonanie żelbetowej kładki dla pieszych

4.3.
Budowa kanału „B” od części odpływowej w górę

4.4.
Składowanie nadmiaru urobku organicznego w „Deponi Nr II”

4.5.
Formowanie sukcesywne ciągów spacerowo – rowerowych po obydwu 
stronach zbiornika przesuwając się od Jazu poprzez zaporę w górę 
zbiornika

4.6.
Kontynuacja robót ziemnych w końcowej strefie zbiornika i na terenach 
w cofce 

4.7.
Rozbiórka istniejącego parkingu

4.8.
Prowadzenie prac wykończeniowych przy ciągach spacerowych

4.9.
Wykonanie „Parkingu” wraz z robotami odwodnieniowymi i ciągami 
dojazdowymi

5.
Zagospodarowanie terenów podwyższonych przez obsiew mieszankami 
traw.

5.1.
Prowadzenie końcowych prac wykończeniowych

5.2.
Likwidacja tymczasowych dróg technologicznych

5.3.
Sporządzenie geodezyjnego operatu powykonawczego

5.4.
Założenie znaków geodezyjnych

5.5.
Próbne napełnienie zbiornika

5.6.
Sporządzenie geodezyjnego operatu dla przekazania przebudowanego 
koryta rzeki „Śmiłówki” w km 0 + 985 – 2 + 080 Mazowieckiemu 
Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych – Inspektorat w Szydłowcu

5.7.
Komisyjny odbiór wykonanych robót i urządzeń.

3.
Rozwiązania projektowe podstawowych budowli i urządzeń dla których 
Inwestorem jest Gmina Jastrzab
3.1.a
Modernizacja czaszy zbiornika wodnego wraz z adaptacją terenów 
przyległych
3.1.a.1.
Podstawowe parametry czaszy zbiornika wodnego
–
powierzchnia dna





Fd = 8,6 ha

–
powierzchnia lustra wody przy NPP


Fw = 10,0 ha

–
powierzchnia zbiornika w brzegach


FD = 11,0 ha

–
średnia głębokość





hs = 1,40 m

–
nachylenie skarp ubezpieczonych o nadwodnych
n = 1:3

–
nachylenie skarp podwodnych



n = 1:5

–
nachylenie skarp plażowych



n = 1:8

–
pojemność wodna przy NPP – 187.50 m n.p.m.

Vw = 140 000 m3

–
pojemność powodziowa (187.90 – 187.50)

Vp = 41 800 m3
–
rzędna zwierciadła wody normalnego piętrzenia
NPP – 187.50 m n.p.m.

–
rzędna zwierciadła wody miarodajnej Q1%   Max PP – 
187.90 m n.p.m.

–
rzędna minimalna dna zbiornika



185.80 m n.p.m.

–
rzędna max dna (na obrzeżach dna zbiornika)

186.50 m n.p.m.

–
wysokość wtaczania się fali



h = 0,52 m

–
zasięg statycznej cofki piętrzenia

(km rzeki „Śmiłówki” 2 + 400)



L = 1350 m

–
ubezpieczenie trwałe skarp zbiornika powyżej zapory 

czołowej:


–
brzeg prawy na długości



L = 50 m


–
brzeg lewy na długości



L = 110 m

ubezpieczenie w/w skarp płytami żelbetowymi



wylewanymi na mokro o wymiarach 3 x 2 x 0,20 m 

na powierzchni





F = 1416 m2, 
–
ubezpieczenie stopy skarpy w dnie krawężnikami


betonowymi 30 x 50 x 70 cm 



L = 160 m

–
ubezpieczenie skarp na pozostałej długości zbiornika 

powyżej lustra wody N.P.P. – przez obsiew mieszankami 


traw F = 3,50 m x (2050 – 350) = 5950 m2

F = 0,60 ha

–
plaża piaszczysta zbiornika – brzeg lewy rzeki 


„Śmiłówki” km 1 + 200 – 1 + 350) n = 1:8, 

F = 0,28 ha

3.1.a.2.
Zakres robót przy modernizacji czaszy


Jak już uprzednio podano przedmiotowy zbiornik wodny powstał w wyniku przegrodzenia doliny rzeki „Śmiłówki” zaporą czołową z wbudowaną w nią budowlą piętrząco – upustową. Z uwagi na ukształtowanie terenu i budowę geologiczną jest on praktycznie zbiornikiem kopanym. Dla powiększenia zbiornika oraz zwiększenia jego głębokości, pojemności i czystości wody przewiduje się w całości usunięcie z terenu czaszy gruntów organicznych, a tam gdzie ich głębokości są poniżej dna projektowanego zbiornika ich zapiaszczenie. Wydobyty urobek organiczny (przemulony) zostanie wykorzystany do podwyższenia terenów w cofce, a jego nadmiar zostanie czasowo składowany w dwóch „Deponiach” (nr „I” i „II”), celem jego dalszego rolniczo – ogrodniczego wykorzystania. Projektowane „Deponie” zlokalizowane są w całości na gruntach Inwestora (dz. ew. 353 i 365/3), które obecnie są praktycznie nieużytkowane. Pozostała cześć urobku piaszczystego z wykopu czaszy należy przetransportować (wykop z odwozem) do formowania zapory czołowej, ciągów spacerowych i zapiaszczania niewydobytych gruntów organicznych w dnie zbiornika. Skarpy zbiornika są w większości ziemne o nachyleniu ponad lustrem wody n = 1:3 i poniżej lustra n = 1:5. Wyjątkiem są skarpy przyległe do zapory (skarpa prawa na długości 50 m i lewa na długości 110 m), które przy nachyleniu n = 1:3 zostaną ubezpieczone płytami betonowymi dozbrojonymi o wymiarach 3 x 2 x 0,20 m.


Przedmiotowe ubezpieczenia w dnie zbiornika zostaną oparte na betonowych krawężnikach 30 x 50 x 70 cm. 


Szczegółowy zakres przy modernizacji zbiornika obrazują załączone w części mapowo – rysunkowej przekroje poprzeczne zbiornika w skali 1 : 
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. Z analizy przedmiotowych przekroi wynika, ze we wschodniej części czaszy tj. od strony zapory czołowej w km rzeki „Śmiłówki” 1 + 040 w górę do km 1 + 450 zakres projektowanych wykopów ogranicza się praktycznie do 25 metrowych pasów dna zbiornika przyległego obustronnie do brzegów zbiornika. Z uwagi na fakt, że głębokości w środkowej części dna zbiornika są praktycznie wystarczające a warunki ewentualnego nieznaczącego pogłębienia (ca 30 cm) bardzo trudne z uwagi na warunki gruntowo – wodne (gr. namułowe, wysokie zwierciadło wód gruntowych) zakres robót pogłębieniowych ograniczono do wypłyconych przy brzegowych części zbiornika. Szerokość pasa przewidywanych robót ogranicza zasięg koparki poruszającej się po dnie zbiornika na materacach tj. wykop z bezpośrednim załadunkiem i odwozem urobku środkami transportowymi poruszającymi się po brzegu zbiornika. Od km 1 + 450 w górę rzeki (w kierunku zachodnim) do km 1 + 965 projektuje się pełne poszerzenie i pogłębienie czaszy zbiornika. Z uwagi na występujące w dnie grunty torfowe przewidziane do całkowitego usunięcia a w przypadku braku takiej możliwości do ich zapiaszczenia warstwą 0,50 m, prace będą wykonywane koparkami z przerzutem urobku. Projektowana odcinkowa ilość przerzutów do 3-ech (3-ci z załadunkiem).
3.1.a.2.a.
Obliczenie kubatury wykopów w czaszy zbiornika

	Lp.
	Km
	Nr prze-kroju
	Powie-rzchnia

(m2)
	Powie-rzchnia średnia m2
	Odległość

m
	Kubatura

m3

	1
	1 + 043
	0
	14,2
	10,3
	52
	535,5

	2
	1 + 095
	7
	6,4
	
	
	

	
	
	
	
	9,2
	75
	690,0

	3
	1 + 170
	8
	12,0
	
	
	

	
	
	
	
	9,3
	80
	664,0

	4
	1 + 250
	9
	4,6
	
	
	

	
	
	
	
	7,3
	75
	547,5

	5
	1 + 325
	10
	10,0
	
	
	

	
	
	
	
	13,3
	85
	1130,5

	6
	1 + 410
	11
	16,6
	
	
	

	
	
	
	
	57,8
	80
	4624,0

	7
	1 + 490
	12
	99,0
	
	
	

	
	
	
	
	120,
	55
	6600,0

	8
	1 + 545
	13
	179,2
	
	
	

	
	
	
	
	0205,1
	65
	13332,0

	9
	1 + 610
	14
	231,0
	
	
	

	
	
	
	
	219,0
	85
	18615,0

	10
	1 + 695
	15
	207,1
	
	
	

	
	
	
	
	207,1
	52
	10769,0

	11
	
	
	207,1
	
	
	

	
	
	
	
	
	0
	

	12
	
	
	58,2
	
	
	

	
	
	
	
	58,2
	57
	3317,0

	13
	1 + 820
	16
	58,2
	
	
	

	
	
	
	
	52,3
	90
	4707,0

	14
	1 + 910
	17
	46,4
	
	
	

	
	
	
	
	46,4
	55
	2552,0

	15
	1 + 965
	0
	46,4
	
	
	

	
	
	
	
	Razem – 61142,0 m3


3.1.a.2.b.
Obliczenie kubatury robót ziemnych w czaszy zbiornika z 


uwzględnieniem przerzutów

	Lp.
	Km
	Nr prze-kroju
	Powierzchnia brzeg lewy

m3
	Powierzchnia

brzeg prawy

m3
	Odległość

m
	Kubatura

m3

	
	
	
	przekrój
	przekrój średni
	przekrój
	przekrój średni
	
	brzeg lewy
	brzeg prawy

	1
	1 + 043
	0
	
	1,8
	
	1,4
	52
	93,6
	72,8

	2
	1 + 095
	7
	3,6
	
	2,8
	
	
	
	

	
	
	
	
	6,0
	
	3,2
	75
	450,0
	240,0

	3
	1 + 170
	8
	8,4
	
	3,6
	
	
	
	

	
	
	
	
	4,2
	
	1,8
	80
	440,0
	144,0

	4
	1 +250
	9
	0,0
	
	0,0
	
	
	
	

	
	
	
	
	1,3
	
	0,0
	75
	0,0
	0,0

	5
	1 + 325
	10
	0,0
	
	0,0
	
	
	
	

	
	
	
	
	3,0
	
	0,0
	85
	0,0
	00

	6
	1 + 410
	11
	6,0
	
	0,0
	
	
	
	

	
	
	
	
	44,0
	
	30,0
	80
	3520,0
	2400,0

	7
	1 + 490
	12
	82,0
	
	60,0
	
	
	
	

	
	
	
	
	73,5
	
	112,0
	55
	4043,0
	6160,0

	8
	1 + 545
	13
	65,0
	
	184
	
	
	
	

	
	
	
	
	32,5
	
	195,0
	65
	2113,0
	12675,0

	9
	1 + 610
	14
	0
	
	206,0
	
	
	
	

	
	
	
	
	0
	
	167,0
	85
	
	14195,0

	10
	1 + 695
	15
	0
	
	128,2
	
	
	
	

	
	
	
	
	0
	
	
	52
	
	

	11
	
	
	0
	
	0
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	

	12
	
	
	47,00
	
	0
	
	
	
	

	
	
	
	
	47,0
	
	0
	57
	2679,0
	0

	13
	1 + 820
	16
	47,00
	
	0
	
	
	
	

	
	
	
	
	49,0
	
	34
	90
	4410,0
	3060,0

	14
	1 + 910
	17
	51,0
	
	34
	
	
	
	

	
	
	
	
	51
	
	34
	55
	2805,0
	1870,0

	15
	1 + 965
	0
	51,0
	
	34
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	20554,0
	40817,0


Razem brzeg lewy + brzeg prawy 
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 61 371,0 m3
3.1.a.2.c.
Obliczenie kubatury nasypów wokół zbiornika w/g przekroi 


poprzecznych
	Lp
	Km
	Nr przekroju
	Powierzchnia

m2
	Odległość

m
	Kubatura nasypu

m3
	Dowóz piasku na wymianę gr. torfowego

	
	
	
	przekrój
	śr. przekrój
	
	
	przekrój

m2
	przekrój 

śr.

m2
	odległość

m
	kubatura

m3

	1
	1 + 043
	0
	
	12,70
	62
	660,0
	
	
	
	

	2
	1 + 095
	7
	25,4
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	18,70
	75
	1402,5
	
	
	
	

	3
	1 + 170
	8
	12,0
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	14,0
	80
	1120,0
	
	
	
	

	4
	1 + 250
	9
	16,0
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	16,9
	75
	1267,5
	
	
	
	

	5
	1 + 325
	10
	17,8
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	11,1
	85
	943,5
	
	
	
	

	6
	1 + 410
	11
	4,4
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	5,4
	80
	423,0
	
	
	
	

	7
	1 + 490
	12
	6,4
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	10,3
	55
	566,5
	
	
	
	

	8
	1 + 545
	13
	14,2
	
	
	
	38,0
	
	
	

	
	
	
	
	17,0
	65
	1105,0
	
	30,8
	65
	2002,0

	9
	1 + 610
	14
	19,8
	
	
	
	23,6
	
	
	

	
	
	
	
	25,2
	85
	2142,0
	
	18,6
	85
	1581,8

	10
	 1 + 695
	15
	30,6
	
	
	
	13,6
	
	
	

	
	
	
	
	30,6
	52
	1591,2
	
	13,6
	52
	707,0

	11
	
	
	30,6
	
	
	
	13,6
	
	
	

	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	

	12
	
	
	51,0
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	51,0
	57
	2907,0
	
	
	
	

	13
	1 + 820
	16
	51,0
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	44,1
	90
	3969,0
	
	
	
	

	14
	1 + 910
	17
	37,2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	53,0
	80
	4240,0
	
	
	
	

	15
	1 + 990
	18
	68,8
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	47,8
	90
	4302,0
	
	
	
	

	16
	2 + 080
	19
	26,9
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	18,8
	80
	1504,0
	
	
	
	

	17
	2 + 160
	20
	10,7
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	10,3
	65
	669,5
	
	
	
	

	18
	2 + 225
	21
	9,80
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	4,9
	55
	269,5
	
	
	
	

	19
	2 + 280
	
	0,0
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29082,0
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3.1.3.
Dane technologiczne wykonania czaszy zbiornika

Aby przystąpić do robót wykonawczych w czaszy zbiornika należy:
–
spuścić wodę ze zbiornika przez stopniowe obniżenie wody na 
istniejącym Jazie ruchomym – max dobowe spracowywanie ca 20 cm/na 
dobę, czas opróżniania około 10 dni

–
następnie po lekkim osuszeniu dna przystąpić do wykonania kinety 
koryta rzeki w czaszy zbiornika (Inwestor – Mazowiecki Zarzad 
Melioracji i Urządzeń Wodnych – Oddział w Radomiu)
–
ułożyć drogi technologiczne po obu brzegach części środkowej i 
cofkowej zbiornika ( l = 1,5 km, b = 3,0 m)

–
przystąpić do pogłębiania dna zbiornika a ściślej w jego przy brzegowym 
pasie w części wschodniej przesuwając się w kierunku zachodnim 
poszerzając szerokość i głębokość wykopów


Przy robotach ziemnych w części wschodniej czaszy wykop koparkami zgarniakowymi na materacach z bezpośrednim odwozem urobku. W części środkowej i zachodniej gdzie praktycznie całe dno z uwagi na grunty torfowe jest kopane przewiduje się wykop koparkami z przerzutami (do max 3-ech) a następnie załadowanie i odwóz urobku organicznego na podwyższenie terenu w cofce oraz na odkład w „Deponi I i II”. Zabrudzone lekko grunty mineralne posłużą do podwyższenia terenów przyległych. Grunty piaszczyste należy odwieź w pierwszej kolejności do formowania zapory (ca 13850 m3), a następnie w miejsce zasypania gruntów organicznych w czaszy zbiornika oraz zasypania wyrobiska po wybranym torfie w rejonie formowanego ciągu spacerowego w cofce zbiornika (rejon kładki dla pieszych).

Dla obniżenia zwierciadła wody gruntowej w dnie zbiornika przewiduje się wykonanie dodatkowo około 1,0 km tymczasowych rowów odwadniających z lokalizacją, w/g potrzeb. W wyjątkowych wypadkach przy głębokich torfach w miarę potrzeby przewiduje się również częściowe powierzchniowe odpompowanie wody z wykopu.


Szczegółowy rozrząd mas ziemnych w obrębie zbiornika zgodnie z załączonymi przekrojami poprzecznymi zbiornika.

3.1.b.
Podwyższenie i zagospodarowanie terenów przyległych i cofce zbiornika

Zgodnie z niniejszym opisem pkt. 2.1.1.b. do czasowego zajęcia terenu celem jego podwyższenia przewiduje się obszar użytków rolnych o powierzchni Ftp = 4,52 ha. Przedmiotowe podwyższenia zostaną wykonane na obrzeżach zbiornika a głównie w jego cofkowej części. Projektowane rzędne minimalne podwyższane są na poziomie 188.50 m n.p.m. tj. minimum 1,0 m ponad zwierciadło wody mormalnego piętrzenia (N.P.P. – 187.50 m n.p.m.). Projektowana z tym związana kubatura nasypów wynosi Fn = 29082 m3.

3.1.b.1.
Technologia i wytyczne wykonawstwa


Przed przystąpieniem do podwyższenia terenu należy:

–
Wytyczyć granice terenów podwyższanych

–
Dokonać niezbędnego karczunku drzew, pni i krzaków

–
Usunąć pozostałości po karczunkach (dragowina, pnie i gałęzie) i 
przekazać je właścicielom

–
Dokonać wykoszenia starej roślinności a pozostałości po wykoszeniu i 
karczunkach spalić na miejscu


Ponieważ są to w większości grunty torfowe dokonać ich podwyższenia urobkiem z wykopu zbiornika, tj. gruntem który nie jest przydatny do formowania nasypów (zapora, ciągi spacerowe) i wypełniania zagłębień w dnie czaszy zbiornika. Tak więc do podwyższenia zostaną użyte różnego rodzaju namuły wraz z przewarstwieniami piaszczysto – organicznymi. Materiał ten zostanie dowieziony samochodami samowyładowczymi, po tymczasowych drogach dojazdowych, wykonanych z płyt żelbetowych, po obydwu brzegach zbiornika, na łącznej długości ca 1,5 km. Przewieziony urobek zostanie rozplantowany i zagęszczony spychaczami do projektowanych rzędnych. Po wykonaniu rozplantowania, tereny te, zostaną zagospodarowane metodą pełnej uprawy jako użytki zielone. Po zakończeniu w/w robót należy ponownie geodezyjnie wznowić i zastabilizować granice działek i przekazać zagospodarowany teren jego właścicielom. Zakres rozmiarowy robót pokazano na mapach sytuacyjno – wysokościowych w skali 1:100, Zał Nr 2.1., 2.2. i 2.3. oraz na przekrojach poprzecznych czaszy zbiornika w skali 1 : 
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 - załącznik Nr 13.
3.1.c.
Składowanie nadmiaru urobku organicznego w „Deponiach”


Nadmiar niezagospodarowanego urobku z wykopu zbiornika (głównie organicznego) zostanie odwieziony i tymczasowo składowany w 2-ch „Deponiach” tj. „Deponi Nr I” na prawym brzegu i „Deponi Nr II” na lewym brzegu zbiornika.


Parametry „Deponi”:

–
„Deponia nr I” (dz. ew. 365/3) o powierzchni F = 0,62 ha, średniej 
wysokości hs =  2,16 m i kubaturze odkładu Vn = 13375 m3
–
„Deponia nr II” (dz. ew. 353 i 365/3) o powierzchni F = 0,60 ha, średniej 
wysokości hs = 1,70 m i kubaturze odkładu Vn = 10000 m3

W/w „Deponie” zostaną wykonane w całości na gruntach Inwestora, które w chwili obecnej są praktycznie nieużytkowane. Zgromadzony urobek stanowi własność Inwestora z przeznaczeniem do jego rolniczo – ogrodniczego zagopodarowania.


Przedmiotowe „Deponie” zlokalizowano na mapach sytuacyjno – wysokościowych – załącznik Nr 2.1. i 2.3.

3.1.c.1.
Technologia i wytyczne wykonania i zagospodarowania odkładu

W trakcie wykopu czaszy zbiornika zwrócić uwagę, aby grunty czyste piaszczyste zostały w pierwszej kolejności przetransportowane dla potrzeb budowy projektowanej zapory czołowej oraz wykonania nasypów po wybranych gruntach organicznych, zasypania nie wybranych całkowicie torfów a dopiero pozostałości lub grunty czystoorganiczne (torfowe) zostały przewiezione i składowane w „Deponiach”


„Deponia nr I” to dawne wyrobisko piasku w którym składowanie ograniczają wysokie skarpy wyrobiska. W trakcie składowania dowóz urobku do „Deponi” wzdłuż zbiornika. Wywóz urobku z przedmiotowej „Deponi” do rolniczego jej wykorzystania tylko od strony południowej tj. od ul. Bocznej i dalej drogą lokalną (dz. ew. nr 402)


„Deponia nr II” – to teren płaski, obecnie nieużytkowany, zlokalizowany na lewym brzegu zbiornika w północno – zachodniej jego części. Transport urobku na składowisko samochodami samowyładowczymi w większości po tymczasowej drodze technologicznej z płyt żelbetowych (drogowych). Formowanie nasypu „Deponi” koparką i spycharką przy nachyleniu skarp 
n = 1:1. późniejszy wywóz urobku z deponi do jego rolniczego wykorzystania istniejącą drogą lokalna (gruntową – dz. ew. nr 149) w kierunku północnym, poza terenem zbiornika.

3.2.
Kładka żelbetowa dla pieszych


W zachodniej cofkowej części zbiornika w miejscu skrzyżowania ciągu spacerowego (km 0 + 930) z korytem rzeki (km 1 + 962) zlokalizowano kładkę dla pieszych. Projektowana kładka stanowi adaptację typowej kładki dla pieszych znajdującej się w katalogu typowych budowli wodno – melioracyjnych.

3.2.1.
Parametry kładki:

–
szerokość






b = 4,0 m, 

–
długość






L = 24,0 m


Konstrukcja kładki składa się z 3-ech przęseł z typowych żelbetowych belek teowych o parametrach przekroju 30 x 50 cm, długości po 8,0 m. przedmiotowe belki spoczywają na żelbetowych oczepach o przekroju 
30 x 60 cm, długości 4,50 m – środkowa, a skrajne 30 x 30 cm, długości 4,40 m. Oczepy opierają się na typowych mostowych słupach o przekroju 30 x 30 cm, wysokości 2,75 m. Powierzchnia kładki z wylewki betonowej grubości 5 cm na siatce stalowej cięto - ciągnionej. Nawierzchnia kładki grubości 4 mm z żywic epoksydowych modyfikowanych bitumami.

Fundamenty słupów to kręgi żelbetowe 
[image: image15.wmf]f

 1,0 m, h = 1,0 m w środkowych przęsłach, a podpory skrajne oparte są na samych studniach 

[image: image16.wmf]f

 0,80 m, h = 1,0 m. Kręgi wypełnione są betonem „B-20”, pozostałe elementy kładki z betonu B-30, W-4, F-100.

Kładka wyposażona jest w dwustronną poręcz z rurek stalowych 

[image: image17.wmf]f

 51 mm, h = 1,20 m.

Charakterystyczne rzędne:

–
Korona kładki





189.00 m n.p.m.

–
Zwierciadło wody miarodajnej



187.90 m n.p.m.

3.2.2.
Technologia wykonania kładki


Przy wykonaniu kładki szczególną uwagę zwrócić na warunki fundowania kładki, która zakłada usunięcie gruntów organicznych i zastąpienie ich gruntem piaszczystym miąższości ca 0,40 do 0,50 m. Kubatura wymiany gruntów ujęta została w kubaturze wymiany gruntu w zbiorniku. Wykopy pod dwa ciągi studni środkowych zostaną wykonane w drewnianych ściankach szczelnych długości 4 m z pompowaniem wody.
3.3.
Molo widokowe (żelbetowe)


Molo zlokalizowane na brzegu lewym zbiornika w pobliżu plaży piaszczystej w km rzeki „Śmiłówki” 1 + 190. Molo wykorzystywane będzie dla potrzeb turystyczno – widokowych oraz dla potrzeb cumowania sprzętu pływającego po zbiorniku.

3.3.1.
Parametry kładki:

–
szerokość






b = 5,50 m

–
długość






L = 24,0 m

3.3.2.
Konstrukcja:

–
płyta nośna z typowych żelbetowych belek grubości 30 cm, długości 

L = 8,0 m wsparta na żelbetowych oczepach 30 x 65 cm, długość 

L = 6,0 m

–
podpory oczepów to słupy żelbetowe typowe o przekroju 30 x 30 cm 
wysokości 2,8 m.

–
fundamenty słupów kładki z 3-ech rzędów (po 3-y kręgi w rzędzie) 
kręgów żelbetowych 
[image: image18.wmf]f

 1,20 m, h = 1,0 m i jednym rzędzie zbrojonym 


[image: image19.wmf]f

 1,00 m, h = 1,0 m wypełnionych betonem „B-20”. Podłoże 
kręgów z zagęszczonej zasypki gruntem piaszczystym po wybraniu torfu 
posadowionych na piaskach średnich

–
powierzchni płyty mola z wylewki betonowej grubości 5 cm na stalowej 
siatce cięto – ciągnionej. Nawierzchnia z żywic epoksydowych 
modyfikowanych bitumami grubości 4 mm

–
po obrzeżach korony mola typowa poręcz z rurek stalowych 
[image: image20.wmf]f

 51 mm, 
wysokości 1,20 m. 

–
elementy żelbetowe mola z betonu B-30, W-4, F-100, a wypełnienie 
kręgów fundamentowych betonem B-20.

–
rzędna korony płyty mola




188.75 m n.p.m.

–
rzędna dolnej konstrukcji




188.40 m n.p.m.

–
rzędna zwierciadła wody Max.P.P.


187.90 m n.p.m.

3.3.3.
Technologia wykonania kładki


Wykopy gruntu organicznego pod 3-y rzedy studni w czaszy zbiornika w drewnianych ściankach szczelnych długości 4 m. Na czas fundamentowania przewidziano odpompowanie wody z wykopu.
3.4.
Molo estradowe (żelbetowe)


Molo estradowo – widowiskowe zlokalizowane jest na prawym brzegu zbiornika w miejscu istniejącego mola przewidzianego do rozbiórki (km rzeki 
1 + 097 do 1 + 109). Wykorzystanie mola dla potrzeb widowiskowo – rozrywkowych.

3.4.1.
Podstawowe parametry Mola:

–
części sceniczna F = 5,50 x 6,0 m



F = 33 m2
–
części dla widowni F = 11,0 x 12,0 m


F = 132 m2

powierzchnia łączna




F = 165 m2
3.4.2.
Konstrukcja:

–
pomost sceniczny podwyższony w stosunku do części dla publiczności 
o 0,70 m
–
obydwa pomosty zbudowane są z typowych belek żelbetowych 
mostowych żebrowych o wymiarach: szerokość 0,89 m, wysokość 

0,35 m, długość L = 6,0 m

–
przedmiotowe belki wsparte są na typowych żelbetowych 
prefabrykowanych oczepach o wymiarach 30 x 60 x 574 cm, 

30 x 65 x 1114 cm
–
oczepy podparte są na typowych żelbetowych słupach o przekroju 

30 x 30 cm wysokości 2,5 i 3,30 m

–
przedmiotowe słupy posadowione są w dnie i na brzegach zbiornika w 
fundamentach z żelbetowych kręgów 
[image: image21.wmf]f

 1,0 m, h = 1,0. Studnie 
posadowione zostaną na gruncie piaszczystym pochodzącym z wymiany 
gruntu organicznego. Wykopy i wymiana gruntów pod studnie 
fundamentowe zostanie wykonana z drewnianych ścianek szczelnych 
długości 4 m

–
na koronie pomostów nawierzchnia z wylewki betonowej średniej 
grubości 5 cm zbrojonej siatką stalową cięto –ciągnioną. Nawierzchnia z 
żywic epoksydowych modyfikowanych bitumami grubości 4 mm

–
pomosty ograniczają typowe poręcze mostowe z rurek stalowych 


[image: image22.wmf]f

 51 mm, wysokości h = 1,20 m

–
Konstrukcja mola z betonu B-30, W-4, F-100, a wypełnienie 
kręgów betonem B-20.

Charakterystyczne rzędne:

–
korona pomostu estradowego



189.70 m n.p.m.

–
korona pomostu widowiskowego



189.00 m n.p.m.

–
zwierciadło wody Max.P.P.



187.90 m n.p.m.

–
zwierciadło wody N.P.P.




187.50 m n.p.m.

3.4.3.
Technologia wykonania kładki


Projektuje się całkowitą wymianę gruntów organicznych na piaszczyste z pod studni fundamentowych. Celem ograniczenia wykopu przewiduje się wykonanie wszystkich wewnętrznych studni w szalunkach z drewnianych ścianek szczelnych grubości 79 mm i długości brusów 4 m. Na czas fundamentowania przewiduje się odpompowanie wykopu drogą pompowania wody.
3.5.
Kanalizacja deszczowa wraz z siecią drenażową i rowami odwadniającymi 

3.5.1.
Kanalizacja deszczowa z siecią drenażową 


Podstawowym zadaniem kanalizacji deszczowej jest przechwycenie, podczyszczenie i odprowadzenie poza czaszę wód deszczowych napływających z wysokich obrzeży do zbiornika. Podstawowym zadaniem ciągów drenażowych jest obniżenie zwierciadła wód gruntowych w rejonie ciągów spacerowo – rowerowych i na gruntach przyległych.


Projektowana kanalizacja generalnie obejmuje wykonanie 2-óch głównych niezależnych ciągów przebiegających po obydwu brzegach zbiornika tj. kanału Nr „A” i kanału Nr „B” o łącznej długości L = 1765 m.


W skład kanalizacji poszczególnych ciągów wchodzą:

–
kanał podstawowy z rur PVC 
[image: image23.wmf]f

 500 – 400 mm

–
uzbrojenie kanału w studzienki przelotowe

–
wyposażenie do podczyszczenia wód („Osadniki” i „Separatory”)

–
korytka z betonowych płytek ściekowych wraz z studzienkami 
ściekowymi

–
pojedyncze ciągi drenażowe z rurek PVC karbowanych 
[image: image24.wmf]f

 100 mm 
przebiegające w tym samym wykopie co rurociągi kanalizacyjne.

3.5.1.1.
Kanał deszczowy „A”


Kanał deszczowy „A” przebiega po prawym obrzeżu zbiornika i po zewnętrznej stronie ciągu spacerowo – rowerowego.


Całkowita długość kanału L = 930 m w tym:

–
rurociąg PVC 
[image: image25.wmf]f

 500 mm



L = 420 m

–
rurociąg PVC 
[image: image26.wmf]f

 400 mm



L = 510 m


Kanał wyposażony jest

–
w 18 studzienek kanalizacyjnych przelotowych 
[image: image27.wmf]f

 1,2 m, h = od 1,3 do 
4,0 m.

–
„Osadnik” 
[image: image28.wmf]f

 200 cm, h = 1,77 m, H = 4,24 m

–
„Separator” 40/400 
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 1,50 m, h = 1,67 m, H = 4,12 m

–
betonowe korytka z płytek ściekowych 50 x 50 x 15 cm – L = 897 m

–
betonowe studzienki ściekowe 
[image: image30.wmf]f

 0,50, h = 1,0 m, - sztuk 15

–
rurociągi drenażowe z rurek PVC karbowanych 
[image: image31.wmf]f

 100 mm – L = 870 m

3.5.1.1.a
Kanał deszczowy „A-1”

Boczny dopływ do kanału „A” z rur PVC 
[image: image32.wmf]f

 200 mm L = 9,0 m


Uzbrojenie kanału:

–
betonowe korytko odpływowe 20 x 30, L = 6,50 m

–
„Osadnik” 
[image: image33.wmf]f

 150 cm, h = 1,30 m, H = 2,90 m, V = 2,0 m3
3.5.1.2.
Kanał deszczowy „B”


Kanał deszczowy „B” przebiega po lewym obrzeżu zbiornika poza ciągiem spacerowo – rowerowym.


Całkowita długość kanału L = 835 m w tym:

–
rurociąg PVC 
[image: image34.wmf]f

 500 mm



L = 430 m

–
rurociąg PVC 
[image: image35.wmf]f

 400 mm



L = 405 m


Kanał wyposażony jest

–
w studzienki kanalizacyjne przelotowe 
[image: image36.wmf]f

 1,2 m, h = od 1,7 do 3,26 m – 
sztuk 16.

–
„Osadnik” 
[image: image37.wmf]f

 200 cm, h = 1,77 m, H = 3,20 m

–
„Separator” 40/400 
[image: image38.wmf]f

 1,50 m, h = 1,67 m, H = 3,10 m

–
betonowe korytka z płytek ściekowych 50 x 50 x 15 cm – L = 700 m

–
betonowe studzienki ściekowe 
[image: image39.wmf]f

 0,50, h = 1,0 m, - sztuk 12

–
rurociągi drenażowe 
[image: image40.wmf]f

 100 mm – L = 740 m

Szczegóły konstrukcyjno rozmiarowe na rys. 6.1 i 6.2

3.5.1.3.
Technologia wykonania


Po wykonaniu robót ziemnych w czaszy zbiornika i uformowanie bezpośrednich obrzeży zbiornika należy wytyczyć przebieg i szerokość poszczególnych rodzajów zainwestowania tj. 1,0 m – pas zieleni trawiastej, ciąg spacerowo – rowerowy szer. 4 m, korytka z betonowych płytek ściekowych szerokości 0,50 m i dalej pas terenu szerokości ca 1,50 m zajęty pod wykop w szalunkach pod kanały deszczowe oraz sieć drenażową.


Ze względów technologicznych kolejność realizacji poszczególnych urządzeń winna być następująca:

–
ciąg kanalizacyjno – drenażowy z wyposażeniem

–
korytka ściekowe z betonowych płytek ściekowych 50 x 50 x 15 cm

–
ciąg spacerowo – rowerowy (oddzielny projekt).

–
obsianie mieszankami traw – jedno metrowej szerokości pasa terenu 
pomiędzy brzegiem zbiornika a ciągiem spacerowym oraz pasa terenu 
zewnętrznego ciągu w granicach robót kanalizacyjnych i podwyższenia 
terenu. 

Przy wykonywaniu poszczególnych niezależnych ciągów kanalizacyjnych roboty należy prowadzić od dołu (od odpływu) w kierunku górnym, wykonując na danych odcinkach pełny zakres robót, tj. osadzając poszczególne studzienki kanalizacyjne – przelotowe i ściekowe wraz z przykanalikami. Następnie po wykonaniu do odpowiedniej wysokości zasypek ułożyć na projektowanych rzędnych pojedyncze ciągi drenażowe. W fazie końcowej dokonać pełnej zasypki wykopu z odpowiednim zagęszczeniem urobku w wykopie i osądzić betonowe płytki ściekowe z zachowaniem projektowanych spadków. 

Wyloty rurociągów do rzeki „Śmiłówki” wykonać z rur stalowych 

[image: image41.wmf]f

 500 mm, długości 6 i 10 m.

Urządzenia do podczyszczania wód są identyczne na kanale „A” i kanale „B” tj.:

–
„Osadnik” z kręgów żelbetowych 
[image: image42.wmf]f

 200 cm, h = 1,77 m, pojemność 

5,0 m3
–
„Separatory” – Lamylowe – 40/400, 
[image: image43.wmf]f

 1,50 m, h = 1,67

–
„Próbniki” w studzienkach przelotowych 
[image: image44.wmf]f

 1,20 zlokalizowano na 
wylotowych odcinkach poszczególnych kanałów.
Wykonanie „Osadników” i „Separatorów” na kanałach „A” i „B” projektuje się pod osłoną drewnianych ścianek szczelnych z brusów drewnianych grubości 79 mm, h = 6,0 m, przy łącznej długości dla jednego ciągu L = 2 x 3 + 2 x 8 = 6 + 16 = 22 mb.

Na czas wykonania wykopu oraz żelbetowych fundamentów pod w/w urządzenia przewiduje się przepompowanie wody z wykopu pompami spalinowymi.

Dodtakowe wykopy pod „Osadniki” i „Separatory” V = 3 x 8 x 2 = 
48 m3 x 2 komp. = 96 m3 (ściany pionowe ca 2,0 m poniżej terenu). Dodatkowo wykopy od góry przy h = 2,0 m (bez szalunków) przy nachyleniu skarp n = 1:1, V = [ (3 x 8 + 7 + 12) / 2 ] x 2 = 108 m3, Wykop dodatkowy łączny Vd = 96 + 108 = 204,0 m3 z tego po wykonaniu urządzeń:

–
zasypanie Vz = 204 – 18 x 4 = 132 m3
–
rozplantowanie Vr = 204 – 132 = 72 m3
„Osadnik” przy kanale „A-1” o parametrach: rury żelbetowe 
[image: image45.wmf]f

 1,5 m, 
h = 1,3 m, Hc = 3,0 m.

Wykop w szalunkach V = 3 x 3 x 3 = 27 m3 z tego 

–
zasypanie Vz = 19,0 m3
–
rozplantowanie Vr = 8,0 m3
W związku z niewielką odległością kanałów od lustra wody zbiornika jako przeciwfiltracyjne ich zabezpieczenie przewiduje się wykonanie:

–
szczelnych rurociągów kanalizacyjnych

–
wszystkie studzienki kanalizacyjne poniżej rzednej rzędnej 187.80 
zostaną dodatkowo uszczelnione okładziną z gliny warstwą grubości ca 
30 cm.

Łączna kubatura wykopów w szalunkach pod ciągi kanalizacyjne wynosi (w/g obliczeń na profilach podłużnych) gr. kat. III Vc = 3300 + 2980 = 6280 m3 z tego:

–
do ponownego zasypania Vz= 6000 m3
–
do rozplantowania Vr = 280 m3
Wszystkie rurociągi kanalizacyjne z rur PVC 
[image: image46.wmf]f

 500, 400 i 200 mm zostaną ułożóne na 15 cm warstwie podsypki z pospółki.

Projektowane minimalne spadki spadki rurociągów kanalizacyjnych 
J = 2‰

W tych samych wykopach kanałów zostaną ułożone pojedyncze ciągi drenarskie z rurek PVC 
[image: image47.wmf]f

 100 mm karbowanych w otulinie z włókniny wykonanej fabrycznie. 

Minimalne spadki drenaży J = 3‰, minimalne spadki korytek z płytek ściekowych J = 1‰.

Szczegóły konstrukcyjne podano na profilach podłużńych oraz na charakterystycznych przekrojach poprzecznych – załączniki rysunkowe Nr 6.1. i 6.2.
3.5.2.
Rowy odwadniające


Dla obniżenia zbyt wysokiego zwierciadła wód gruntowych i ich odprowadzenia, projektuje się wykonanie w części cofkowej lewego brzegu zbiornika 3-ech otwartych rowów odwadniających w tym:

–
Rów „R-1” to odcinkowa odbudowa istniejącego zamulonego rowu 
melioracyjnego o parametrach:


–
szerokość dna b = 0,50, n = 1:1,5, hs = 1,10 m, i = 1‰, długość 

odcinka L = 135 m


–
ubezpieczenie rowu: w stopie kiszka z faszyny leśnej 
[image: image48.wmf]f

 1,5 cm na 

skarpach darnina na płask


–
w km 0 + 110 – 0 + 135 w dnie bystrze z narzutu kamiennego 


grubości 20 cm, na początku i końcu bystrza palisada z pali 


drewnianych 
[image: image49.wmf]f

 8 cm, h = 1,0 m.


Projektowane koryto odbudowanego rowu mieści się w parametrach 
rowu istniejącego, wykonane odbudową po brzegu prawym bez 
naruszenia istniejącego drzewostanu na brzegu lewym.


Dla potrzeb komunikacyjnych w km rowu 0 + 007 do 0 + 015 projektuje 
się wykonanie Przepustu rurowego typ P-4, 
[image: image50.wmf]f

 1,0 m, L = 8,0 m, rzędna 
dna 187.30 m n.p.m.

–
pozostałe 2-wa projektowane rowy o numerach „R-2” i „R-3” są rowami 
nowymi przebiegającymi przez tereny Inwestora tj. wzdłuż 
projektowanego ciągu spacerowo – rowerowego.

Parametry rowów:


–
„R-2” (km 0 + 000 – 0 + 090) długość L = 90 m, hs = 0,80 m, 


i = 1‰

–
„R-3” (km 0 + 000 – 0 + 200) długość L = 200 m, hs = 0,90 m, 


i = 1‰

–
szerokość dna rowów 



b = 0,50 m


–
nachylenie skarp 




n = 1:1,5


–
ubezpieczenie w stopie skarp opaska z kiszek z faszyny leśnej 



[image: image51.wmf]f

 15 cm


–
skarpy umocnione darniną na płask na pełną wysokość
3.5.2.1.
Technologia wykonania


W pierwszej kolejności należy wykonać odbudowę rowu „R-1”. Rowy „R-2” i „R-3” należy wykonać po:

–
odbudowie rowu „R-1”

–
wykonaniu ciągu spacerowo – rowerowego w tym rejonie.


Dalsze szczegóły dotyczące omawianych rowów pokazano na rysunku 
Nr 6.2
3.6.
Wytyczne dla Inwestora
1.
Załatwić sprawy formalno – prawne związane z uzyskaniem prawa do 
dysponowania terenem na cele budowlane

2.
Uzyskanie niezbędnych pozwoleń i decyzji wodnoprawnych i 
budowlanych oraz decyzji na wycinkę drzew

3.
Przekazać „Wykonawcy” plac budowy

4.
Brać udział w odbiorze robót zanikających i końcowych

5.
Operatem geodezyjnego podziału działek przekazać przebudowane 
koryto rzeki „Śmiłówki” jej administratorowi tj. M.Z.M.iU.W. 
Inspektorat w Szydłowcu

6.
Dokonać przekazania działek podwyższonych ich właścicielom w 
oparciu o geodezyjne wznowione i zastabilizowane granice
7.
Rozporządzać gruntem organicznym zgromadzonym w „Deponiach” dla 
jego rolniczo – ogrodniczego wykorzystania
8.
Zagospodarowanie terenu po zlikwidowanych „Deponiach”

9.
Przejąć w użytkowanie zbiornik wraz z jego urządzeniami

10.
Użytkować i eksploatować zbiornik zgodnie z jego przeznaczeniem na 
warunkach określonych w pozwoleniu wodnoprawnym

11.
Przed przystąpieniem do opróżnienia zbiornika o powyższym zamiarze 
zawiadomić Polski Związek Wędkarski z co najmniej 2-wu miesięcznym 
wyprzedzeniem

3.7.
Wytyczne dla Wykonawcy robót

Wykonanie urządzenia zbiornika zgodnie z:

–
opracowaną dokumentacją projektową

–
warunkami uzgodnień, pozwoleń i decyzji, 

–
obowiązującymi normami, wytycznymi i przepisami z dziedziny 
gospodarki wodnej

–
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót ziemnych i 
hydrotechnicznych” oraz „Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru 
robót budowlanych”

–
opracować plan „BIOZ”

–
sporządzić harmonogram prac realizacyjnych

–
posiadać odpowiednią obsługę geodezyjną

–
pozyskany z wykopu zbiornika urobek piaszczysty przewieźć w rejon 
formowania zapory

–
współdziałać i opracować współzależny harmonogram robót z 
ewentualnym innym wykonawcą robót zbiornika, których Inwestorem 
jest Mazowiecki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych – Oddział w 
Radomiu.

–
sporządzić operat powykonawczy wykonanych prac i urządzeń

–
wznowić i trwale zastabilizować granice działek terenów 
podwyższonych

–
przed zamierzonym opróżnieniem zbiornika powiadomić PZW w 
Radomiu

–
zlikwidować obiekty i urządzenia tymczasowe

–
naprawić szkody wynikłe z tytułu prowadzonych prac wykonawczych

–
przekazać pisemnie właścicielom działek materiał pozyskany w trakcie 
wykonawstwa robót karczunkowych
–
dokonać próbnego napełnienia zbiornika

–
dokonać końcowego komisyjnego odbioru wykonanych prac

–
usunąć ewentualne usterki zgodnie z dyspozycją protokołu z 
komisyjnego odbioru
3.7.
Odbitki kserograficzne uzgodnień.




Oznaczenie:


+ 	–	działki trwale zajęte pod inwestycję 


–	–	działki czasowo zajęte pod inwestycję
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