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             PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY 
 

 

I . Nazwa inwestycji:  Rozbudowa i przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania 

budynku szkoły  z mieszkaniem służbowym na przedszkole 

integracyjne i żłobek, budowa zbiornika naziemnego na gaz 

płynny o pojemności 4850l wraz z przyłączem; budowa 

wewnętrznej instalacji gazowej oraz budowa biologicznej 

oczyszczalni ścieków. 

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ 

                         

II . Adres inwestycji:   Gąsawy Plebańskie  

gm.Jastrząb 

dz.ew.nr.137/1 i część dz.ew.135    

    

III . Inwestor:  Urząd Gminy Jastrząb 

Pl. Niepodległości 5,  

26-502 JASTRZĄB 

 

 

IV . Spis zawartości projektu budowlano-wykonawczego: 

1.   Oświadczenie projektanta 

2.  Stwierdzenie przygotowania zawodowego 

3.  Zaświadczenie o przynależności do Izby 

4. Projekt budowlany 

4.1. Część opisowa 

4.2. Część graficzna 



OŚWIADCZENIE 
 
 
Po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. PRAWO BUDOWLANE 
zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy 
 
OŚWIADCZAM, ŻE PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY POD NAZWĄ: 
 
„Rozbudowa i przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły                          
z mieszkaniem służbowym na przedszkole integracyjne i żłobek, budowa zbiornika 
naziemnego na gaz płynny o pojemności 4850l wraz z przyłączem; budowa wewnętrznej 
instalacji gazowej oraz budowa biologicznej oczyszczalni ścieków”  
 
„INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ ”  
 
                                       
 Adres inwestycji:    Gąsawy Plebańskie  

gm.Jastrząb 
dz.ew.nr.137/1 i część dz.ew.135  

     
 Inwestor:    Urząd Gminy Jastrząb 

Pl. Niepodległości 5 
26-502 Jastrząb 

 
 
ZOSTAŁ SPORZĄDZONY ZGODNIE Z OBOWI ĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ 
ZASADAMI  WIEDZY TECHNICZNEJ. 
 
    

1. Projektant – branża sanitarna 
Andrzej Koryciński 
Upr. nr SWK/0124/PWBS/15 

 
 
 
 
 













    
    

PROJEKT PROJEKT PROJEKT PROJEKT BUDOWLANBUDOWLANBUDOWLANBUDOWLANOOOO----WYKONAWCZYWYKONAWCZYWYKONAWCZYWYKONAWCZY    
 
 
 
 
 

I . I . I . I . Część opisowa opracowaniaCzęść opisowa opracowaniaCzęść opisowa opracowaniaCzęść opisowa opracowania: 
    
    - instalacja wentylacji 
 
 
II . II . II . II . Część rysunkowa opracowania:Część rysunkowa opracowania:Część rysunkowa opracowania:Część rysunkowa opracowania:    
    
1. Bilans- instalacja wentylacji                            1:100    Rys. 1 
2. Rzut parteru instalacji wentylacji mechanicznej  1:100    Rys. 2 
3. Rzut poddasza instalacji wentylacji mechanicznej  1:100    Rys. 3 
4. Rzut dachu instalacji wentylacyjnej mechanicznej  1:100    Rys. 4 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    



1.1.1.1. Podstawa opracowaniaPodstawa opracowaniaPodstawa opracowaniaPodstawa opracowania    
• zlecenie Inwestora 
• uzgodnienia z Inwestorem. 
• obowiązujące przepisy, normy i normatywy 
• podkłady architektoniczno-budowlane 

 

2.2.2.2. Przedmiot i zakres opracowaniaPrzedmiot i zakres opracowaniaPrzedmiot i zakres opracowaniaPrzedmiot i zakres opracowania    
 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest rozwiązanie techniczne wentylacji mechanicznej 
budynku przedszkola integracyjnego i Ŝłobka w miejscowości Gąsawy Plebańskie. 
    

3.3.3.3. Kryteria projektoweKryteria projektoweKryteria projektoweKryteria projektowe    
 
Poziom hałasu: 
Maksymalny poziom hałasu dla wentylacji i klimatyzacji będzie spełniał wymagania 
 PN-87/B-02151.02. 
Tłumienie dźwięku organizowane będzie przez: 
- izolację kanałów wentylacyjnych. 
- tłumiki wentylacji mechanicznej 
Emisja szumów przy wypływie powietrza z nawiewników nie powinna przekraczać 
35÷40 dB.  
Prędkość ruchu powietrza: 
wymagany poziom hałasu :normalny 30-45 dB dla którego zalecane prędkości powietrza: 
-przewód główny lub rozprowadzający 4-5 m/s 
-przewód odgałęzienia w pobliŜu kratek nawiewnych - 2 m/s. 

    
4.4.4.4. Opis projektowanych rozwiązańOpis projektowanych rozwiązańOpis projektowanych rozwiązańOpis projektowanych rozwiązań    

 
Wywiew powietrza z pomieszczeń realizowany będzie poprzez prowadzone w suficie 
podwieszanym i na poddaszu układy wentylacyjne z wentylatorami kanałowymi do pracy 
ciągłej typ  TD. Wywiew powietrza pogrupowano w 11 układów wywiewnych, wywiewających 
powietrze z pomieszczeń o tej samej klasie czystości. Dla zrównowaŜenia powietrza 
wywiewanego przewiduje się centralę wentylacyjną nawiewną o wydajności 2770 m3/h 
firmy Juwent typ CP-3-S-W-P/1-6/-/-/S z nagrzewnicą wodną o mocy 36,9 kW oraz 
zabudowaną na kanale wspomagającą nagrzewnicą elektryczną trzystopniową typ NEK 2 
o mocy grzewczej maksymalnej 12,0 kW. Nagrzewnica współpracuje z automatyką centrali, 
stanowi zabezpieczenie mocy grzewczej potrzebnej do uzyskania wymaganej temperatury 
powietrza nawiewanego w skrajnie niekorzystnych warunkach temperaturowych. Na 
układzie wentylacji nawiewnej zaprojektowano takŜe filtr powietrza. Dostarczenie 
świeŜego powietrza do układu realizowane będzie poprzez czerpnię zlokalizowaną na 
ścianie zewnętrznej budynku. 



Kanały nawiewne i wywiewne projektuje się z prostokątnych kanałów z blachy stalowej 
ocynkowanej typ A łączonych za pomocą kołnierzy z uszczelkami oraz okrągłych rur 
typu „SPIRO” z blachy ocynkowanej.  
Instalację od czerpni powietrza do centrali nawiewnej naleŜy zaizolować wełną mineralną 
w płaszczu z folii o gr. 50mm.  
Kanały nawiewne i wywiewne prowadzić nad sufitem podwieszanym, na poddaszu oraz 
w zabudowie z płyt G-K. 
Kanały naleŜy zaizolować wełną mineralną w płaszczu z folii o gr. 30mm. 
Dla zapewnienia moŜliwości czyszczenia instalacji wentylacyjnej naleŜy przewidzieć 
zamontowanie rewizji szczelnych. Czyszczenie moŜna równieŜ przewidzieć poprzez 
demontaŜ kanałów lub elementów instalacji. 
Przebieg instalacji oraz lokalizację urządzeń przedstawiono w części rysunkowej 
niniejszego opracowania. 
Ciepło na potrzeby nagrzewnicy wodnej dostarczane będzie z lokalnej kotłowni gazowej. 
Parametry zasilania nagrzewnicy 60/40 st. C. 
 

5.5.5.5. OOOObliczenie ilości powietrza wbliczenie ilości powietrza wbliczenie ilości powietrza wbliczenie ilości powietrza wentylacyjnego entylacyjnego entylacyjnego entylacyjnego     
 

PRZYJĘTE KROTNOŚCI WYMIAN POWIETRZA LUB ILOŚCI POWIETRZAPRZYJĘTE KROTNOŚCI WYMIAN POWIETRZA LUB ILOŚCI POWIETRZAPRZYJĘTE KROTNOŚCI WYMIAN POWIETRZA LUB ILOŚCI POWIETRZAPRZYJĘTE KROTNOŚCI WYMIAN POWIETRZA LUB ILOŚCI POWIETRZA    
1.3. Pom. Socjalne personelu - 2 1/h – 40 m3/h  
1.4. Pom. Dyrektora - 2 1/h – 50 m3/h 
1.5. WC dzieci (1 miska ustępowa) - 50 m3/h 
1.6. WC dzieci/natryski - 5 1/h (1 miska ustępowa 1 natrysk) – 130 m3/h 
1.7. Sala zajęć (20 dzieci + 4 dorosłych) – 380 m3/h 
1.10. WC personel (1 miska ustępowa) - 50 m3/h 
1.11. Pom. Porządkowe - 2 1/h – 20 m3/h 
1.12. Zmywalnia naczyń 8 1/h - 100 m3/h 
1.13. Pom. Rozdziału posiłków 4 1/h - 95 m3/h 
1.14. Pom. Dostaw cateringu  4 1/h - 70 m3/h 
1.15.   Szatnia personelu – 4 1/h – 25 m3/h 
1.16.   Szatnia dzieci – 4 1/h – 75 m3/h 
2.2.  Wózkownia – 2 1/h – 65 m3/h 
2.3.   Szatnia dzieci – 4 1/h – 75 m3/h 
2.5.    Pom. Porządkowe - 2 1/h – 20 m3/h 
2.6.    Pom. Dyrektora - 2 1/h – 65 m3/h 
2.7.    WC personel (1 miska ustępowa) - 50 m3/h 
2.8.    Szatnia personelu – 4 1/h – 45 m3/h 
2.9.    Pom. Socjalne personelu - 2 1/h – 60 m3/h 
2.10.   WC/natrysk dzieci - 5 1/h (2 miski ustępowe 1 natrysk) – 180 m3/h 
2.11.   Sala Ŝłobkowa -  leŜakowanie (20 dzieci + 3 dorosłych) – 360 m3/h 
2.12.   Sala zajęć - (20 dzieci + 3 dorosłych) – 360 m3/h 
2.13.   Zmywalnia naczyń - 8 1/h - 125 m3/h 
2.14.   Pom. Rozdziału posiłków - 4 1/h - 110 m3/h 
2.15.   Pom. Dostaw cateringu  4 1/h - 80 m3/h 



ZESTAWIENIE TABELARYCZNEZESTAWIENIE TABELARYCZNEZESTAWIENIE TABELARYCZNEZESTAWIENIE TABELARYCZNE 

Nr pom. Nazwa pomieszczenia Wys. Pow. Kub. Krotność wymian 

  Nawiew Wywiew 

Ilość 
powietrza 
obliczona 

Ilość 
powietrza 

Udział 
powietrza 
zewnętrzn

ego 

Ilość 
powietrza 

[-] [-] [m] [m2] [m3] [-]   [m3/h] [%] [m3/h] 

1,2 KOMUNIKACJA 2,6 19,41 50,466 0,5 25 25 100 

25  
pośrednio         

pom.  
1.3 i 1.11 

1,3 POM.SOCJALNE PERSONELU 2,6 5,54 14,404 2 29 30 100 40 
1,4 POM.DYREKTORA 3 8,03 24,09 2 48 50 100 50 

1,5 WC DZIECI 
      WC - 50 m3/h   50                     

pom. 1.7 
100             

pośrednio 
50                   

podciśnienie 2,6 5,08 13,208 4 53 

1,6 WC/natrysk DZIECI 
      

WC - 50 m3/h,                  
N = 80 m3/h ΣΣΣΣ=130 m3/h 130 130                    

pom. 1.7 
100                 

pośrednio 
130              

podciśnienie 
2,6 7,93 20,618 5 103 

          
20m3/osobe*4 osoby 

ΣΣΣΣ=80m3/h 
380 

560 
100 

380                  
pośrednio                 
pom. 1.3 i 

1.11 

          
15m3/osobe*20 
osoby=300m3/h 

1,7 SALA ZAJĘĆ 3 23,39 70,17 2 140 

1,8 SALA ZAJĘĆ 3 34,25 102,75 2 206 100 

1,9 SKŁAD LEŻAKÓW/POŚCIELI 2,6 2,23 5,798 2 12 12  infiltracja  grawitacja  

1,10 WC PERSONEL 
      WC - 50 m3/h   

50 100 60                  
podciśnienie  2,6 3,32 8,632 4 35 

1,11 POM.PORZĄDKOWE 2,6 2,53 6,578 2 13 25 100 25 

1,12 ZMYWALNIA NACZYŃ 2,6 4,74 12,324 8 99 
90            

pośrednio 10 
100                

infiltracja  
100 

podciśnienie  

1,13 POM.ROZDZIAŁU POSIŁKÓW 2,6 8,84 22,984 4 92 85                      
pośrednio 10 

100                
infiltracja  

95            
podciśnienie  

1,14 ROZPAKOWYWANIE TERMOPORTÓW 2,6 6,47 16,822 4 67 
60                      

pośrednio 10 
100                

infiltracja  
70                 

podciśnienie  

1,15 SZATNIA PERSONELU 2,6 2,38 6,188 4 25 25 100 25 
1,16 SZATNIA DZIECI 2,6 6,89 17,914 4 72 75 100 75 

2,2 WÓZKOWNIA 2,6 12,45 32,37 2 65 65 100 65 

2,3 SZATNIA DZIECI 2,6 7,14 18,564 4 74 75 100 75 

2,4 KOMUNIKACJA 2,6 32,94 85,644 0,5 43 45 100 

45  
pośrednio                 
pom. 2.5, 
2.7, 2.9 

2,5 POM.PORZĄDKOWE 2,6 3,56 9,256 2 19 20 100 45 
2,6 POM.DYREKTORA 3 10,12 30,36 2 61 65 100 65 

2,7 WC PERSONEL 
      WC - 50 m3/h   

50 100 60 
2,6 4,37 11,362 4 45 

2,8 SZATNIA PERSONELU 2,6 3,95 10,27 4 41 45 100 45 

2,9 POM.SOCJALNE PERSONELU 2,6 11 28,6 2 57 60 100 70 

2,10 WC/NATRYSK DZIECI 
      

WC - 2 x 50 m3/h,               
N = 80 m3/h ΣΣΣΣ=130 m3/h 180 160             

pośrednio 20 
100 180            

podciśnienie  
2,6 12,15 31,59 5 158 

          
20m3/osobe*3 osoby 

ΣΣΣΣ=60m3/h   

360 100 360 
          

15m3/osobe*20 
osoby=300m3/h   

2,11 SALA ŻŁOBKOWA-LEŻAKOWANIE 3 42,54 127,62 2 255 

          
20m3/osobe*3 osoby 

ΣΣΣΣ=60m3/h   

360 100 360           
15m3/osobe*20 
osoby=300m3/h   

2,12 SALA ZAJĘĆ 3 56,92 170,76 2 342 

2,13 ZMYWALNIA NACZYŃ 2,6 5,3 13,78 8 110 
110             

pośrednio 15 
100            

infiltracja  
125             

podciśnienie  

2,14 POM.ROZDZIAŁU POSIŁKÓW 2,6 9,52 24,752 4 99 
95            

pośrednio 15 
100                 

infiltracja  
110             

podciśnienie  

2,15 POM.DOSTAW CATERING-u 2,6 6,97 18,122 4 72 
70                   

pośrednio 15 
100              

infiltracja  
80                 

podciśnienie  



 
POM. ROZDZIAŁU POSIŁKÓW, PRZYJĘĆ CATERINGU POM. ROZDZIAŁU POSIŁKÓW, PRZYJĘĆ CATERINGU POM. ROZDZIAŁU POSIŁKÓW, PRZYJĘĆ CATERINGU POM. ROZDZIAŁU POSIŁKÓW, PRZYJĘĆ CATERINGU     
 

Do obliczenia ilości powietrza wentylacyjnego w pomieszczeniach przyjęto czterokrotną 
wymianę powietrza na godzinę. Wywiew powietrza z pomieszczeń 1,13; 1,14; 2,14; 2,15 
realizowany w podciśnieniu systemem kanałów oznaczonych na rysunku jako „W1”. Wywiew 
realizowany poprzez wentylator kanałowy TD 500/150 – HS zlokalizowany w przestrzeni 
międzysufitowej. Instalację wywiewną projektuje się z okrągłych rur stalowych typu 
„SPIRO” izolowanych wełną mineralną gr. min. 30mm. i podłączoną do projektowanej 
wyrzutni dachowej ø180. 
Nawiew powietrza do pomieszczenia poprzez układ oznaczony symbolem „N” nawiewny 
kratkami 100 x 100. Kanały nawiewne projektuje się z prostokątnych kanałów z blachy 
stalowej ocynkowanej typ A łączonych za pomocą kołnierzy z uszczelkami izolowanych 
wełną mineralną gr. min. 30mm. 
Przebieg instalacji oraz lokalizację poszczególnych elementów i urządzeń przedstawiono 
w części rysunkowej niniejszego opracowania. 
 

POM. ZMYWALNIA NACZYŃ  POM. ZMYWALNIA NACZYŃ  POM. ZMYWALNIA NACZYŃ  POM. ZMYWALNIA NACZYŃ      
 
Do obliczenia ilości powietrza wentylacyjnego w pomieszczeniach przyjęto ośmiokrotną 
wymianę powietrza na godzinę. Wywiew powietrza z pomieszczeń 1,12; 2,13 realizowany 
w podciśnieniu systemem kanałów oznaczonych na rysunku jako „W2”. Wywiew 
realizowany poprzez wentylator kanałowy TD 500/160 – LS zlokalizowany w przestrzeni 
międzysufitowej. Instalację wywiewną projektuje się z okrągłych rur stalowych typu 
„SPIRO” izolowanych wełną mineralną gr. min. 30mm. i podłączoną do projektowanej 
wyrzutni dachowej ø160. 
Nawiew powietrza do pomieszczenia poprzez układ oznaczony symbolem „N” nawiewny 
kratkami 100 x 150 i 100 x 200,  oraz poprzez infiltrację powietrza z pomieszczenia 1.2 
i 2.4 komunikacja.   Kanały nawiewne projektuje się z prostokątnych kanałów z blachy 
stalowej ocynkowanej typ A łączonych za pomocą kołnierzy z uszczelkami izolowanych 
wełną mineralną gr. min. 30mm. 
Przebieg instalacji oraz lokalizację poszczególnych elementów i urządzeń przedstawiono 
w  części rysunkowej niniejszego opracowania. 
 
 

ŁAZIENKA PERSONELU, WC/NATRYSK DZIECI, WC DZIECI ŁAZIENKA PERSONELU, WC/NATRYSK DZIECI, WC DZIECI ŁAZIENKA PERSONELU, WC/NATRYSK DZIECI, WC DZIECI ŁAZIENKA PERSONELU, WC/NATRYSK DZIECI, WC DZIECI     
 

Do obliczenia ilości powietrza wentylacyjnego sanitariatów przyjęto 50 m3/h na kaŜdą 
miskę ustępową i 80 m3/h na kaŜdy natrysk lub pięciokrotną wymianę powietrza na 
godzinę, przyjęto wartość większą.  
Wywiew powietrza z pomieszczeń 1.5; 1.6; 1.10; 2.7; 2.10 realizowany w podciśnieniu 
systemem kanałów oznaczonych na rysunku jako „W4”. Wywiew realizowany poprzez 
wentylator kanałowy TD 800/200 – LS zlokalizowany w przestrzeni międzysufitowej. 



Instalację wywiewną projektuje się z okrągłych rur stalowych typu „SPIRO” izolowanych 
wełną mineralną gr. min. 30mm i podłączoną do projektowanej wyrzutni dachowej ø200. 
Napływ powietrza do pomieszczeń odbywał się będzie poprzez kratki nawiewne 
umieszczone w dolnej części drzwi, oraz w pomieszczeniu 2.10 kratką nawiewną 200 x 150 
mm. Przebieg instalacji oraz lokalizację poszczególnych elementów i urządzeń 
przedstawiono w części rysunkowej niniejszego opracowania. 
 

SZATNISZATNISZATNISZATNIEEEE    
 

Do obliczenia ilości powietrza wentylacyjnego w szatniach  przyjęto czterokrotną wymianę 
powietrza na godzinę. 
Wywiew powietrza z pomieszczeń 1.15; 1.16; 2.3; 2.8 realizowany systemem kanałów 
oznaczonych na rysunku jako „W3”. Wywiew realizowany poprzez wentylator kanałowy TD 
500/160 – LS zlokalizowany w przestrzeni międzysufitowej . Instalację wywiewną 
projektuje się z okrągłych rur stalowych typu „SPIRO” izolowanych wełną mineralną gr. 
min. 30mm i podłączoną do projektowanej wyrzutni dachowej ø160. 
Napływ powietrza do pomieszczeń odbywał się będzie poprzez układ nawiewny układ 
oznaczony symbolem „N”   kratkami 100 x 100. 
Lokalizację urządzeń przedstawiono w części rysunkowej niniejszego opracowania. 
 

SALE SALE SALE SALE PRZEDSZKOLNE I śŁOBKOWEPRZEDSZKOLNE I śŁOBKOWEPRZEDSZKOLNE I śŁOBKOWEPRZEDSZKOLNE I śŁOBKOWE    
 

Sale przedszkole i sale Ŝłobkowe 1.7; 1.8; 2.11 i 2.12   wentylowane będą za pomocą 
trzech układów wywiewnych prowadzonych pod sufitem pomieszczenia, obudowanych płytą 
G-K oraz na poddaszu. Do obliczeń przyjęto ilość powietrza na cele bytowe w ilości  20 
m3/h na osobę dorosłą  i 15 m3/h na dziecko. Napływ powietrza do sal odbywał się 
będzie poprzez układ oznaczony symbolem „N” nawiewny kratkami 300x150. Kanały 
nawiewne projektuje się z prostokątnych kanałów z blachy stalowej ocynkowanej typ A 
łączonych za pomocą kołnierzy z uszczelkami izolowanych wełną mineralną gr. min. 30mm. 
 
Wywiew powietrza z pomieszczeń 1.7; 1.8; 2.11 i 2.12 realizowany systemem kanałów 
oznaczonych na rysunku jako „W8; W9 i W10”. Wywiew realizowany poprzez trzy 
wentylatory kanałowe TD 500/150 – HS zlokalizowany w przestrzeni międzysufitowej . 
Instalację wywiewną projektuje się z prostokątnych kanałów z blachy stalowej 
ocynkowanej typ A łączonych za pomocą kołnierzy z uszczelkami oraz z wykorzystaniem 
okrągłych rur stalowych typu „SPIRO” izolowanych wełną mineralną gr. min. 30mm i 
podłączonych do projektowanych trzech wyrzutni dachowej ø180.  
Lokalizację urządzeń przedstawiono w części rysunkowej niniejszego opracowania. 
 

POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE     
 

Do obliczenia ilości powietrza wentylacyjnego na potrzeby pomieszczeń porządkowych  
przyjęto dwukrotną wymianę powietrza na godzinę.  Wywiew powietrza z pomieszczeń 1.11; 



2.5 realizowany systemem kanałów oznaczonych na rysunku jako „W5”. Wywiew 
realizowany poprzez wentylator kanałowy TD 350/125 – LS zlokalizowany w przestrzeni 
międzysufitowej . Instalację wywiewną projektuje się z okrągłych rur stalowych typu 
„SPIRO” izolowanych wełną mineralną gr. min. 30mm i podłączoną do projektowanej 
wyrzutni dachowej ø125. 
Napływ powietrza do pomieszczeń odbywał się będzie pośrednio poprzez kratki nawiewne 
umieszczone w dolnej części drzwi, Przebieg instalacji oraz lokalizację poszczególnych 
elementów i urządzeń przedstawiono w części rysunkowej niniejszego opracowania. 
 

 

POMIESZCZENIE DYREKTORAPOMIESZCZENIE DYREKTORAPOMIESZCZENIE DYREKTORAPOMIESZCZENIE DYREKTORA    
 

Do obliczenia ilości powietrza wentylacyjnego na potrzeby pomieszczenia dy6rektora  
przyjęto dwukrotną wymianę powietrza na godzinę.  Wywiew powietrza z pomieszczeń 1.4; 
2.6 realizowany systemem kanałów oznaczonych na rysunku jako „W6”. Wywiew 
realizowany poprzez wentylator kanałowy TD 250/100 – HS zlokalizowany w przestrzeni 
międzysufitowej. Instalację wywiewną projektuje się z okrągłych rur stalowych typu 
„SPIRO” izolowanych wełną mineralną gr. min. 30mm i podłączoną do projektowanej 
wyrzutni dachowej ø100. 
Napływ powietrza do pomieszczeń odbywał się będzie pośrednio z komunikacji. Przebieg 
instalacji oraz lokalizację poszczególnych elementów i urządzeń przedstawiono w części 
rysunkowej niniejszego opracowania. 
 

WÓZKOWNIA WÓZKOWNIA WÓZKOWNIA WÓZKOWNIA     
 

Do obliczenia ilości powietrza wentylacyjnego na potrzeby pomieszczenia 2.2   przyjęto 
dwukrotną wymianę powietrza na godzinę.  Wywiew powietrza z pomieszczenia  
realizowany systemem kanałów oznaczonych na rysunku jako „W7”. Wywiew realizowany 
poprzez wentylator kanałowy TD 160/100 – LS zlokalizowany w przestrzeni 
międzysufitowej. Instalację wywiewną projektuje się z okrągłych rur stalowych typu 
„SPIRO” izolowanych wełną mineralną gr. min. 30mm i podłączoną do projektowanej 
wyrzutni dachowej ø100. 
Napływ powietrza do pomieszczeń odbywał się będzie poprzez układ nawiewny układ 
oznaczony symbolem „N”   kratką nawiewną 100 x 100. 
Przebieg instalacji oraz lokalizację poszczególnych elementów i urządzeń przedstawiono 
w części rysunkowej niniejszego opracowania. 
 

POMIESZCZENIE SOCIALNE PERSONELUPOMIESZCZENIE SOCIALNE PERSONELUPOMIESZCZENIE SOCIALNE PERSONELUPOMIESZCZENIE SOCIALNE PERSONELU    
 

Do obliczenia ilości powietrza wentylacyjnego na potrzeby pomieszczenia dy6rektora  
przyjęto dwukrotną wymianę powietrza na godzinę.  Wywiew powietrza z pomieszczeń 1.3; 
2.9 realizowany systemem kanałów oznaczonych na rysunku jako „W11”. Wywiew 
realizowany poprzez wentylator kanałowy TD 250/100 – HS zlokalizowany w przestrzeni 



międzysufitowej. Instalację wywiewną projektuje się z okrągłych rur stalowych typu 
„SPIRO” izolowanych wełną mineralną gr. min. 30mm i podłączoną do projektowanej 
wyrzutni dachowej ø100. 
Napływ powietrza do pomieszczeń odbywał się będzie pośrednio z komunikacji. Przebieg 
instalacji oraz lokalizację poszczególnych elementów i urządzeń przedstawiono w części 
rysunkowej niniejszego opracowania. 
W przypadku gdy strop posiada odporność ogniową kanał-pion naleŜy obudować 
materiałem o odporności ogniowej stropu. 
 
 

6.6.6.6. Dobór centrali wentylacyjnej.Dobór centrali wentylacyjnej.Dobór centrali wentylacyjnej.Dobór centrali wentylacyjnej.    
 
Projekt oparto na centrali nawiewnej. Centrala będzie dostarczać podgrzane powietrze 
o temp. 20oC które zostanie rozprowadzone siecią kanałów do pomieszczeń. Centrala 
będzie wyposaŜona w przepustnice, filtry powietrza, nagrzewnicę wodną i elektryczną,  
wentylator oraz tłumik akustyczny.  
Z uwagi na moŜliwy brak wymaganej mocy cieplnej z projektowanej kotłowni, przy bardzo 
niskich temperaturach zaproponowano jako źródło dodatkowe podgrzewania świeŜego 
powietrza nawiewanego nagrzewnicę elektryczną współpracującą z automatyką centrali.  
Centralę wentylacyjną dobrano na następujące parametry: 

• nawiew 2770m3/h AP=250 Pa 
• temperatura powietrza nawiewanego zimą  20 oC 
• filtr typ G4 (filtr wstępny wg PN-EN 779; średnia dokładność  
    oczyszczenia >90%) 
• tłumiki szumu 
• przepustnice wylotowe 
 
Centrale wentylacyjne zastaną dostarczone z kompletną automatyką 

 
 

7.7.7.7. WymagWymagWymagWymagania dotyczące systemu kanałów wentylacyjnych. ania dotyczące systemu kanałów wentylacyjnych. ania dotyczące systemu kanałów wentylacyjnych. ania dotyczące systemu kanałów wentylacyjnych.     
 

SYSTEM WENTYLACYJNY SYSTEM WENTYLACYJNY SYSTEM WENTYLACYJNY SYSTEM WENTYLACYJNY ----    PRZEWODY OKRĄGŁE.PRZEWODY OKRĄGŁE.PRZEWODY OKRĄGŁE.PRZEWODY OKRĄGŁE.    
    
Kanały i kształtki wentylacyjne o przekroju okrągłym. Elementy systemu winny być 
wykonanie fabrycznie z zamontowaną uszczelką z gumy EPDM. System musi spełniać 
klasę szczelności minimum C zgodnie z PN-EN 12237.  
Dla ułatwienia okresowych przeglądów i czyszczenia instalacji wentylacyjnej, system nie 
powinien zawierać ostrych krawędzi w postaci śrub i wkrętów jako elementów łączących 
kształtkę z rurą (zasady BHP ujęte w normie PN-EN 12097). 
 
 
 
 



SYSTEM WENTYLACYJNY SYSTEM WENTYLACYJNY SYSTEM WENTYLACYJNY SYSTEM WENTYLACYJNY ----    PRZEWODY PROSTOKĄTNE.PRZEWODY PROSTOKĄTNE.PRZEWODY PROSTOKĄTNE.PRZEWODY PROSTOKĄTNE.    
    

Kanały i kształtki wentylacyjne o przekroju prostokątnym spełniają klasę szczelności B 
zgodnie z PN-EN 1507. Przy montaŜu ramki doszczelnić uszczelkami z trudnopalnej gumy. 
 
 

OTWORY REWIZYJOTWORY REWIZYJOTWORY REWIZYJOTWORY REWIZYJNE.NE.NE.NE.    
    

Wszystkie składowe instalacji wentylacji muszą być przystosowane do łatwego 
czyszczenia, łatwo dostępne i bez zarzutu pod względem higienicznym. Zakłada się, Ŝe 
czyszczenie kanałów będzie odbywało się poprzez otwory rewizyjne zamontowane na 
kanałach wentylacyjnych oraz miejscowo poprzez czasowy demontaŜ kratek nawiewnych 
i wywiewnych lub elementów składowych instalacji. 
Podstawowe wymagania dotyczące elementów składowych sieci przewodów, których 
zadaniem jest ułatwienie konserwacji podano w PN-EN 12097. Ogólne wymagania tej normy 
mają zastosowanie do wszystkich przewodów, elementów składowych sieci przewodów 
i urządzeń instalacji wentylacji. W odcinkach poziomych prostych sieci przewodów 
maksymalny odstęp między pokrywami rewizyjnymi nie powinien przekraczać 10m. Część 
górna i dolna pionu wentylacyjnego powinny być wyposaŜone w pokrywy rewizyjne. 
Przewody giętkie naleŜy uzupełnić sztywnymi elementami rewizyjnymi co najmniej co 6 m. 
Minimalne wymiary otworów rewizyjnych oraz minimalne wymagania dotyczące dostępu do 
elementów zamontowanych wewnątrz przewodów podano w PN- EN 12097. 
 

REGULACJA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ.REGULACJA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ.REGULACJA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ.REGULACJA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ.    
    

Po wykonaniu sieci przewodów wentylacji mechanicznej naleŜy układy wyregulować. SłuŜą 
do tego przepustnice kanałowe znajdujące się na ciągach wentylacyjnych, oraz 
przepustnice regulacyjne znajdujące się przy kratkach nawiewnych wyciągowych 
i nawiewnych . Przepustnice te naleŜy ustawić w takim połoŜeniu, aby ilość powietrza 
przepływająca przez nawiewniki i kratki wyciągowe zgodna była z ilościami pokazanymi na 
rysunkach. Regulację naleŜy przeprowadzić przed zabudową kanałów. 
 

IZOLACJA TERMICZNA.IZOLACJA TERMICZNA.IZOLACJA TERMICZNA.IZOLACJA TERMICZNA.    
    

Po wykonaniu instalacji kanały wentylacyjne wewnątrz budynku naleŜy zaizolować matą 
do kanałów wentylacyjnych o grubości 30 mm z folią aluminiową. Wszystkie kanały 
wentylacyjne na zewnątrz budynku naleŜy zaizolować matą do kanałów wentylacyjnych 50 
mm z folią aluminiową. Dodatkowo kanał czerpni powietrza zewnętrznego naleŜy 
zaizolować matą do kanałów wentylacyjnych 50 mm z folią aluminiową. 
 
 
 
 
 



ZABZABZABZABEZPIECZENIE P.POś.EZPIECZENIE P.POś.EZPIECZENIE P.POś.EZPIECZENIE P.POś.    
 
Przy przejściach instalacji wentylacyjnej przez róŜne strefy poŜarowe naleŜy zamontować 
klapy p.poŜ. Rozwiązanie systemu zadziałania i powrotu klap naleŜy uzgodnić 
z inwestorem w zaleŜności od systemu p.poŜ. obiektu. 
 
 

8.8.8.8. Wytyczne branŜWytyczne branŜWytyczne branŜWytyczne branŜowe. owe. owe. owe.     
    
BranŜa budowlano-konstrukcyjna. 
-Wykonać przebicia przez przegrody budowlane, gdzie przechodzą kanały wentylacyjne.  
-Wykonać konstrukcje wsporcze pod kanały i centrale wentylacyjne  
BranŜa elektryczna. 
-Zasilić rozdzielnice zasilająco - sterujące centrali wentylacyjnej. 
-Zasilić wentylatory 
-Przy przejściu kanałów wentylacyjnych oraz innych elementów instalacji przez przegrody 
budowlane stanowiące elementy oddzielenia przeciwpoŜarowego naleŜy zastosować 
przepusty lub klapy p.poŜ. o klasie odporności ogniowej co najmniej równej klasie 
odporności ogniowej elementu oddzielenia przeciwpoŜarowego. 
-Przewody wentylacyjne prowadzone przez strefę, której nie obsługują naleŜy obudować 
elementami o klasie odporności ogniowej wymaganej dla elementów oddzielenia 
przeciwpoŜarowego tych stref.  
-W razie poŜaru centrale wentylacyjne powinny być wyłączone. 
    
    

9.9.9.9. UWAGI KOŃCOWEUWAGI KOŃCOWEUWAGI KOŃCOWEUWAGI KOŃCOWE    
 

1. Całość prac wykonać zgodnie z Wytycznymi Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlano – MontaŜowych część II Instalacje Sanitarne i Przemysłowe. 

2. Zgodnie z „Ustawą o zamówieniach publicznych” występujące w projekcie nazwy 
producentów i nazwy własne produktów słuŜą jedynie identyfikacji i określeniu 
własności technicznych zastosowanych do budowy materiałów i urządzeń. MoŜliwe jest 
zastosowanie innych materiałów oraz urządzeń o odpowiadających podanym w niniejszej 
dokumentacji cechach konstrukcyjnych. 

3. Przy przejściach instalacji wentylacyjnej przez róŜne strefy poŜarowe oraz przegrody, 
dla których wymagana jest odporność ogniowa naleŜy zamontować klapy p.poŜ. 
Rozwiązanie systemu zadziałania i powrotu klap naleŜy uzgodnić z inwestorem 
w zaleŜności od systemu p.poŜ. obiektu. 
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