
1
UST D-

01.01.01

Roboty pomiarowe, inwentaryzacja 

powykonawcza
km 0,495

2
UST D-

01.02.01
usunięcie karp szt. 2,00

3
UST D-

01.02.02

usuniecie warstwy humusu gr. śr. 30cm z 

wywiezieniem do 2 km

500*0,3

m3 150,00

4
UST D-

01.02.04 odkopanie słupków do znaków drogowych szt. 2,00

5
UST D-

02.01.01

Wykopy związane z korytowaniem pod 

konstrukcje i rowy przydrożne z wywiezieniem 

urobku do 5km (wg tabeli robót ziemnych)

1046,93+100*0,15-74*0,5

m3 1 024,93

6
UST D-

02.01.01

Wykopy ręczne związane z ułożeniem rur 

ochronnych na kable teletechniczne i elektryczne 

z wywiezieniem urobku do 5km 

(6+12)*0,4*0,2

m3 1,44

7
UST D-

02.03.01

Formowanie nasypów z gruntu dowiezionego 

G1 (wg tabeli robót ziemnych)

274,46+150*0,4

m3 334,46

8
UST D-

04.01.01

Profilowanie i zagęszcznie podłoża pod 

konstrukcje nawierzchni utwardzonych
m2 3 802,71

9
UST D-

04.05.01

Warstwy z CBGM 0/11,2 C1,5/2,0 grubości 15cm 

pod:

jezdnie KR1

2265+(1055*0,42)

m2 2 708,10

10
UST D-

04.05.01

Warstwy z CBGM 0/11,2 C1,5/2,0 grubości 15cm 

pod:

jezdnie KR3

186+(73*0,57)

m2 227,61

11
UST D-

04.04.02

Warstwy z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie 0/63 grubości 20cm pod:

jezdnie KR1

2265+(1055*0,12)

m2 2 391,60

Podstawa

wyceny

PRZEDMIAR ROBÓT

do projektu: 

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI ŚMIŁÓW GMINA JASTRZĄB     Etap I

I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - 45100000-8 

III ROBOTY ZIEMNE - 45111200-0 

Nazwa grupy asortymentowej.                                           

Opis pozycji kosztorysowej.
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IV PODBUDOWA - 45233220-7, 45233200-1

Ilość jedn. 

obmiar.

II ROBOTY ROZBIÓRKOWE - 45110000-1 

Lp.



12
UST D-

04.04.02

Warstwy z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie 0/63 grubości 20cm pod:

jezdnie KR3

186+(73*0,27)

m2 205,71

13
UST D-

04.03.01

Skropienie emulsją asfaltową kruszywa w ilości 

0,5-0,7kg/m2 pod:

jezdnie KR1

2265+(1055*0,12)

m2 2 391,60

14
UST D-

04.03.01

Skropienie emulsją asfaltową kruszywa w ilości 

0,5-0,7kg/m2 pod:

jezdnie KR3

186+(73*0,27)

m2 205,71

15
UST D-

05.03.05a

Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu 

asfaltowego AC 22P 35/50 dla KR3-4 grubości 

8cm:

jezdnia KR3

186+(73*0,15)

m2 196,95

16
UST D-

04.03.01

Skropienie emulsją asfaltową warstwy 

podbudowy z BA w ilości 0,3-0,5kg/m2 pod:

jezdnie KR3

186+(73*0,15)

m2 196,95

17
UST D-

05.03.05b

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W 

50/70 dla KR1-2 grubości 4cm pod:

jezdnie KR1

2265+(1055*0,06)

m2 2 328,30

18
UST D-

04.03.01

Skropienie emulsją asfaltową warstwy wiążącej 

z betonu asfaltowego w ilości  0,1-0,3kg/m2 pod:

jezdnie KR1

2265+(1055*0,06)

m2 2 328,30

19
UST D-

05.03.05a

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 

50/70W dla KR1-2 grubości 4cm:

jezdnia KR1

2265

m2 2 265,00

20
UST D-

05.03.05b

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 

35/50 dla KR3-4 grubości 6cm pod:

jezdnie KR3

186+(73*0,06)

m2 190,38

21
UST D-

04.03.01

Skropienie emulsją asfaltową warstwy wiążącej 

z betonu asfaltowego w ilości  0,1-0,3kg/m2 pod:

jezdnie KR3

186+(73*0,06)

m2 190,38

22
UST D-

05.03.05a

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 

50/70 dla KR3-4 grubości 4cm:

jezdnia KR3

186

m2 186,00

23
UST D-

06.03.01a

Nawierzchnia pobocza z kruszywa łamanego 

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm  

grubości 15cm

m2 767,00

V NAWIERZCHNIE - 45233220-7, 45233200-1



24
UST D-

06.03.01a

Nawierzchnia zjazdów z kruszywa łamanego 

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm  

grubości 15cm

m2 100,00

25
UST D-

03.02.01a
regulacja wysokościowa studni telefonicznych szt. 1,00

26
UST D-

03.02.01a

regulacja wysokościowa zasuw wodociągowych 

wraz z wymianą kołnierza na nowy
szt. 1,00

27
UST D-

03.02.01a

regulacja wysokościowa hydrantów 

wodociągowych wraz z wymianą kołnierza na 

nowy

szt. 1,00

28
UST D-

03.02.01a

ułożenie rur ochronnych A110PS na kable 

teletechniczne i elektryczne - komplet

6+12

m 18,00

29
UST D-

03.02.01a

ułożenie rur zapasowych ochronnych SRS 110 na 

kable elektryczne - komplet

12

m 12,00

30
UST D-

03.02.01a
czyszczenie światła istniejących przepustów m 20,00

31
UST D-

03.02.01a

remont istniejacyh barierek na moście 

(piaskowanie, szpachlowanie, malowanie)
m 12,00

32
UST D-

07.02.01
słupki do znaków D60 szt. 15,00

33
UST D-

07.02.01
słupki z ramieniem D60 szt. 1,00

34
UST D-

07.02.01
Znak okrągły MAŁY szt. 4,00

35
UST D-

07.02.01
Znak prostokątny MAŁY szt. 7,00

36
UST D-

07.02.01
Znak trójkątny ŚREDNI szt. 7,00

37
UST D-

07.02.01
Tabliczki szt. 5,00

38
UST D-

07.02.01
Oznakowie poziome grubowarstwowe m2 10,00

39
UST D-

07.02.01
Tablica ograniczenia skrajni poziomej - U-9 szt. 4,00

40
UST D-

07.02.01
montaż barier U-1c m 130,00

VII STAŁA ORGANIZACJA RUCHU - 45233290-8 

VI ROBOTY TOWARZYSZĄCE I WYKOŃCZENIOWE -


