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Lp. Kod podstawy 

opisu robót 

Numer 

Specyfikacji Technicznej 

Wyszczególnienie 

Elementów rozliczeniowych 

Jednostka 

Nazwa Ilość 

1 2 3 4 5 6 

 
 45100000-8 

 
 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 

 
 

 
 

 
 

 
 D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

 
 

 
 

 
 

 
 D.01.01.01. Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych 

 
 

 
 

1 
  

- odtworzenie przebiegu trasy drogi 

(495+102,40)/1000 
mb         597,40 

 
 

 
 D.01.02.04. Rozbiórka elementów dróg i ulic 

 
 

 
 

 
2 

  - rozbiórka krawężników betonowych wraz z ławą betonową oraz wywozem 

gruzu poza teren budowy 

6+7 

 
m 

 
13 

 
3 

  - rozbiórka nawierzchni bitumicznej grubości 4cm z wywozem materiału z 

rozbiórki poza teren budowy (fragment wlotu do ul. Szydłowieckiej). 

11 

 
m2 

 
11 

 
 

 
 D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE 

 
 

 
 

 
 

 
 D.02.01.01 Wykonanie wykopów i nasypów 

 
 

 
 

 
4 

  
- wykonanie koryta pod konstrukcję z przewozem gruntu w obrębie budowy. 

(19,35+11,20)*1,1 

 
m3 

 
34 

 
5 

  
- wykonanie koryta pod konstrukcję z wywozem gruntu poza teren budowy. 

((536,26-19,35)+(74,28-11,20))*1,1 

 
m3 

 
638 

6 
  

- wykonanie nasypu z gruntu uzyskanego z wykopu. 

(19,35+11,20)*1,1 
m3 34 

 
 

 
45233000-9 

 
 

ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, 

FUNDAMENTOWANIA ORAZ WYKONYWANIA NAWIERZCHNI 

AUTOSTRAD, DRÓG 

 
 

 
 

 
 

 
 D.04.00.00 PODBUDOWY 

 
 

 
 

 
 

 
 D.04.01.01 Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 

 
 

 
 

7 
  

- profilowanie i zagęszczenie pod warstwy konstrukcyjne 

2846 
m2 2 846 

 
 

 
 D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych 

 
 

 
 

8 
  

- mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych 

2786 
m2 2 786 

9 
  

- mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych 

2714 
m2 2 714 

10 
  

- mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych 

2786 
m2 2 786 

11 
  

- mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych 

2714 
m2 2 714 

 
 

 
 D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

 
 

 
 

12 
  

- warstwa podbudowy z kruszywa 0/31,5mm o gr. 20 cm 

(2237,5+465,5)+(495+102,4)*2*0,12 
m2 2 846 

 
 

 
 D.05.00.00 NAWIERZCHNIE 

 
 

 
 

 
 

 
 D.05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego 

 
 

 
 

13 
  

- warstwa ścieralna z betonu AC8S grub. 4cm  

Jezdnia (495+102,4) x 4,5 = 2 688,3 

Poszerzenia i dowiązania – 25 ,7 

2 688 + 25,7= 2 714 

m2 2 714 

14 
  

- warstwa wiążąca z betonu AC16W grub. 4cm 

Jezdnia (495 + 102,4 x 4,5 = 2 688,3 

Odsadzki (495 + 102,4) x 0,06 x 2=71,70 

,Poszerzenia i dowiązania 26 

m2 2 786 
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 D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 

 
 

 
 

 
 

 
 D.06.03.01 Pobocza gruntowe 

 
 

 
 

15 
  

- pobocza z mieszanki kruszywa łamanego, grubość warstwy 10cm 

2*(495,0+102,4)*0,75 
m2 896 

 
 

 
 D.07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 

 
 

 
 

 
 

 
 D.07.02.01 Oznakowanie pionowe 

 
 

 
 

16 
  

- ustawienie słupków do znaków 

5 
szt. 5 

 
17 

  - zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych typu B-43 i B-44 z grupy 

małych, folia odblaskowa I typu 

2+2 

 
szt. 

 
4 

 
18 

  - zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych typu D-4a wielkości małej, 

folia odblaskowa I typu. 

1 

 
szt. 

 
1 

 
19 

  - zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych typu D-52 i D-53, 

wielkości małej, folia odblaskowa I typu. 

2+2 

 
szt. 

 
4 

 
 

 
 D.10.00.00 INNE ROBOTY 

 
 

 
 

 
 

 
 D.10.10.10 Roboty dodatkowe 

 
 

 
 

20 
  

- regulacja pionowa wpustów ulicznych  

2 
szt. 2 

21 
  

- regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych 

 2 
szt. 2 

 


