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3. Warunki uzgodnienia i opinie

H ZARZAD DROG POWIATOWYCH

W SZYDtLOWCU

ul. Kolejowa 78 TEL. (0-48) 617 58 61
26 — 500 Szydtowiec e-mail; zdpszydlowiec@vp.p!

Szydtowiec, 11.10.2017r

ZDP.7012.10.2017 MR

P.W. ,DAKAR”

Ul.Graniczna 17, 26-600 Radom
Dotyczy: uzgodnienia wigczenia drogi gminnej do drogi powiatowe;]

Zarzgd Drog Powiatowych w Szydfowcu zaproponowane rozwigzania w zakresie wigczenia drogi
gminnej ( dziatka nr ewid.98/2 ) do drogi powiatowej nr 4013W Waisndw-Jastrzgb w m.Jastrzab

( ul.Kosciuszki ).



/- - PGE Dystrybucja S.A.
E Oddziat Skarzysko-Kamienna

. 26-110 Skarzysko-Kamienna, ul. Rejowska 95
e L tel: 41252 62 63 fax: 41252 63 62
e-mail: sekretariat.os@pgedystrybucja.pl

Rejon Energetyczny Skarzysko

Skarzysko-Kamienna, dn. 30.08.2017 r.

P.W. DAKAR
Pracownia Projektowa wi, Grani czna A¥F
26-600 Radom

Dotyczy: Przebudowa drogi gminnej w m. Jastrzab dziatka nr 98/2.

W odpowiedzi na Panstwa pismo L.dz.K/ 12846 z dnia 22.08.2017r dotyczace przebudowy
drogi gminnej w m. Jastrzab dz. nr 98, informujemy ze planowana inwestycja nie koliduje z linig
napowietrzng niskiego napiecia. Wedtug otrzymanego zatacznika graficznego (plan sytuacyjny 1:500).

Z powazaniem:

TAJEMNICA PRZEDSIEBIORCY PGE Dystrybucja S.A.

Do wiadomosci:
1. a/a

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie (niniejszej wiadomosci lub ktorymkolwiek z jej zalgcznikdw) stanowiq Tajemnice
przedsiebiorcy PGE Dystrybucja S.A. Jezeli nie sq Panstwo upowaznieni do odbioru takich informacji lub otrzymali je przez pomytke, prosimy
o poinformowanie PGE Dystrybucja S.A. o zaistniatej sytuacji oraz zniszczenie Dokumentu lub jego usuniecie z Paristwa nosnikow/zasobdw).

PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiebiorcéw prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedziba w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855,
REGON: 060552840, Kapital zaktadowy: 9 729 424 160 zt w petni optaceny. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2,
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl

10



Jastrzab, dnia 11.09.2017r.
Znak: BPL.7012.29.2017
PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANZOWE
»DAKAR”

ul. Graniczna 17
26-600 Radom

Warunki Techniczne Nr 29/2017

na_wykonanie - zabezpieczenia istniejacej sieci wodociagowej w zwigzku z
wykonywaniem projektu przebudowy drogi gminnej (nr ewid. dzialki 98/2) w
miejscowosci Jastrzab, obreb (0001 Jastrzab) , gmina Jastrzab.

W odpowiedzi na pismo P.W., DAKAR?” z dnia 16.08.2017r. (wptyneto 21.08.2017r.)
-Urzad Gminy w  Jastrzgbiu  Stanowisko ds. Budownictwa i Planowania
Przestrzennego podaje warunki techniczne na wykonanie zabezpieczenia istniejacej sieci
wodociagowej PE O 110 w zwigzku z wykonywanym projektem przebudowy drogi
gminnej (nr ewid. dzialki 98/2) w miejscowosci Jastrzab.

1. Dopasowa¢ rzgdne zamontowanych skrzynek i zaworéw do projektowanej niwelaty
drogi gminnej (nr ewid. dziatki 98/2) w miejscowosci Jastrzab, obreb (0001
Jastrzab), gmina Jastrzab.

2. Prace wodociggowe prowadzi¢ pod nadzorem Inspektora Nadzoru i pracownika
Urzedu Gminy Jastrzab tj. konserwatora wodociagu ,,Jastrzab”.

3. Po zakonczeniu robot drogowych zawiadomi¢ Urzad Gminy w Jastrzebiu - w celu
uczestnictwa konserwatora wodociaggu do uczestnictwa w Komisji Odbiorowej.

4. Dostarczy¢  do Urzedu Gminy Jastrzab 1 egz. inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej .

5. Niniejsze warunki techniczne sa wazne 2 lata od daty ich wydania.

Otrzymuja:
1. PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANZOWE ,DAKAR”, ul. Graniczna 17,

26-600 Radom - 2 egz.

2. AJA /

9’7
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Orange Polska Pracownia Projektowa
Domena Hurt P.W. ,DAKAR"
Dostarczanie i Serwis Ustug Ul. Graniczna 17

Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 5 - Radom 26-600 Radom
ul.Pitsudskiego 14/16, 26-610 Radom

tel.: 48 340 22 46; fax.: 48 360 48 01

.hurt- ge.pl .
www.hurt-orange Radom; dn. 05 wrzesnia 2017r.

Numer pisma: 55140/TTIDROU/P/2017
Temat: warunki techniczne na zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej Orange PL w zwigzku z
projektem przebudowy drogi gminnej w m. Jastrzab dziatka nr 98/2

Szanowni Paristwo;

W odpowiedzi na pismo dotyczace projektowanej przebudowy drogi gminnej w m. Jastrzab dziatka nr

ewid. 98/2 dziatajgc stosownie do postanowieri art. 5 ust.1 pkt 9 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 Prawo

budowlane (tj. Dz.U. 2016r.,poz. 290 ze zm.), informujemy, Ze w celu zabezpieczenia sieci
telekomunikacyjnej eksploatowanej przez ORANGE POLSKA S.A., (zwana dalej ,OPL") nalezy:

1. Dokonad zabezpieczenia istnigjgcych urzgdzer' telekomunikacyjnych poprzez:

° zachowa¢ normatywng grubo$é przykrycia istniejgcych kabli ziemnych od projektowanych
nawierzchni (zgodnie z normg ZN-96 TPSA-004). W przypadku braku mozliwoséci zachowania
normatywnej grubosci przykrycia nalezy infrastrukture telekomunikacyjng zabezpieczyé dodatkowa
rurg ochronng dzielong np. typu AROT P1208S.

2. W przypadku braku mozliwosci zabezpieczenia nalezy zlozyé wniosek o wydanie warunkdw
technicznych na przebudowe

3. Zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie
Z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé  telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2005r., nr 219, poz. 1864 ze zm.).

4. Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od przeprowadzenia wizji w terenie.

5. Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg  telekomunikacyjna nalezy wykonywag zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi oraz warunkami technicznymi pod $cistym
nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych OPL.

6. Koszty zabezpieczenia doziemnych urzadzeri teletechnicznych wynikajagce z naruszenia lub
koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzer liniowych przy zachowaniu dotychczasowych
wlasciwosci uzytkowych | parametréw technicznych pokrywa Inwestor.

7. W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegolnosci w wyniku niedotrzymania
wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL na zasadach przewidzianych w
przepisach prawa miedzy innymi w przepisach art. 415, 435, 361 oraz 363 Kodeksu Cywilnego, obciazy
sprawce peinymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z
wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z zawartych przez OPL umdw z klientami, a takze innymi
karami administracyjnymi.
kgczna wysokos$¢ roszezen OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siega¢ nawet kwoty
kilkuset tysigcy ziotych polskich.

8. Roboty budowlano-montazowe na infrastrukturze telekomunikacyjnej nalezy zlecié wytacznie firmie
specjalizujgcej sie w wykonywaniu prac o podobnym zakresie rzeczowym do tych robdt z
udokumentowanym doswiadczeniem oraz posiadajgcej certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny
réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do kontroli jakosci w zakresie robdt
budowlanych.,
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9. Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktdrych dotycza niniejsze Warunki Techniczne,
pisemnie wystapi¢ z 14 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie
protokofu przekazania placu budowy). Zgloszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez
wystanie wniosku o nadzér wiascicielski. Na podstawie zlozonego wniosku o nadzdr OPL wskaze
upowaznionego przedstawiciela w celu sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i
ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz dokonania odpfatnego odbioru koricowego. Zasady
wykonywania nadzoru wiascicielskiego, odbioréw koricowych, wzdr wniosku o nadzor wiascicielski oraz
cennik tych ustug wskazano na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

10. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgioszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie zgtaszane
wiasdciwym organom.

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku. Wniosek nalezy
kierowac na adres:

Orange Polska S.A. Obsluga Techniczna Klienta w Warszawie, Wydziat Utrzymania Ustug i
Infrastruktury; ul. Brzeska 24; 03-737 Warszawa.

W odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komdrki OPL do ktérej kierowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek
zostat zarejestrowany.

Oplaty za $wiadczony nadzér, nalicza si¢ od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL
zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robét wymagajacych
nadzoru. Opfaty naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem
sprawowania nadzoru jest Protokét Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Przedmiotowy
dokument podpisujg przedstawiciele OPL i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez
przedstawiciela Inwestora Protokét Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego OPL zastrzega
sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel OPL wskazuje w Protokole
Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez
przedstawiciela Inwestora. Protokét Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiadcicielskiego jest podstawa
naliczenia optat za sprawowanie odptatnego nadzoru.

11, Zakoriczone prace zwigzane z zabezpieczeniem infrastruktury OPL nalezy zglosi¢ do odbioru
komorkom wskazanym w punkcie 10 na co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.

12.  Na zakres wykonanych prac zwigzanych z zabezpieczeniem infrastruktury OPL Inwestor udzieli dla
OPL gwarancji na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania Protokotu odbioru prac pomiedzy
Inwestorem a OPL.

13.  Ninigjsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania.

Z powazaniem:

Stawomir Wotczyriski /~
T e )
s LS

Starszy Specjalista
Dziat Ewidencji i Zarzgdzania Danymi

o Infrastrukturze Radom
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4. PROJEKT PRZEBUDOWY — BRANZA DROGOWA

4.1.CZESC OPISOWA — OPIS TECHNICZNY

4.1.1. Przedmiot, zakres i podstawa opracowania

Rodzajem planowanego przedsiewziecia jest przebudowa drogi gminnej w m. Jastrzgb na dziatce
nr98/2, Gm. Jastrzab, powiat szydtowiecki, wojew6dztwo mazowieckie, na odcinku dtugosci
L=1885m. Poczatek opracowania stanowi dowigzanie do istniejacej wykonanej drogi dojazdowej do
wiaduktu drogowego, nad droga ekspresowg (WD10 - km: 495+500), na styku opracowan w pikiecie
lokalnej drogi poprzecznej do S7 w km: 1+329,82, Gmina Jastrzab, powiat szydfowiecki. Koniec
opracowani stanowi dowigzanie do drogi powiatowej nr 4013W Watsnéw - Jastrzab (ul. Kosciuszki)
poprzez skrzyzowanie zwykte.

Lokalizacje przedstawia plan orientacyjny w skali 1:10 000.

Podstawa opracowania:

v" mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500
v Dziennik Ustaw RP nr 43 z dn. 1999.05.14.
v' Wytyczne Projektowania Drég - czes¢ 3 - W-wa GDDP 1995
v Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych — W-wa IBDM 2001
v Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych - W-wa IBDM 1995
v" Umowa z inwestorem
v" Wymagania techniczne - WT-1 Kruszywa do MMA — IBDiM W-wa 2010 rok
v" Wymagania techniczne - WT-2 Nawierzchnie asfaltowe — IBDiM W-wa 2010 rok
v' Wymagania techniczne - WT-3 Nawierzchnie betonowe — IBDiIM W-wa 2010 rok
v' Wymagania techniczne - WT-4 Kruszywa do MM — IBDiM W-wa 2010 rok
v" Wymagania techniczne - WT-5 MM zwigzane sp. hydraulicznym — IBDiM W-wa 2010 rok
v' Katalog powtarzalnych elementéw drogowych - Transprojekt W-wa 1992
v"Inwentaryzacja i pomiary uzupetniajace pasa drogowego w terenie
4.1.2. Zatazenia do projektowania
v' Jezdnia - 2 betonu asfaltowego
v" Pobocza - z kruszywa tamanego
v’ Zjazdy - z kruszywa tamanego
v' Kategoria drogi - droga gminna wewnetrzna
v klasy funkcjonalno-technicznej - D - dojazdowa
v Kategoria ruchu - KR2
v" Dopuszczalny nacisk osi pojazdu -kN 100

4.1.3. Warunki gruntowo-wodne

PODSTAWA PRAWNA
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
w sprawie warunkéw posadawianiaobiektow budowlanych ( Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012r. poz.463)

WARUNKI TECHNICZNE POSADAWIANIA

Inwestycja jako obiekt budowlany zaliczono do | kategorii geotechnicznej, ktdéra obejmuje
posadowienie niewielkich obiektéw budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie
obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych, w przypadku ktérych mozliwe jest zapewnienie
minimalnych wymagan na podstawie doswiadczen i jakosciowych badan geotechnicznych. W tej
grupie znajduja, sie wykopy o gtebokosci 1.20m i nasypy budowlane w wysoko$ci 3.0m wykonywane
w szczegolnosci przy budowie drdg, pracach drenazowych oraz uktadaniu rurociggéw.

Warunki gruntowo-wodne okreslono jako proste - dla gruntéw jednorodnych, zalegajacych poziomo ,
ktére nie obejmujg mineralnych gruntéw stabonosnych, gruntéw organicznych i nasypow
niekontrolowanych przy zwierciadle wody ponizej projektowanego poziomu posadowienia.

W przypadku inwestycji drogowej warunki gruntowo-wodne okreslono na podstawie makroskopowej
oceny probek gruntu pobranych z dotéw prébnych zlokalizowanych w bezposrednim sasiedztwie
projektowanego przedsiewziecia oraz wywiadu przeprowadzonego w terenie przylegtym bezposrednio
do drogi. Na tej podstawie stwierdzono w podtozu grunty piaszczyste, piaszczysto- gliniaste i gliniaste.

14



Grunty zalegajace w podtozu zaliczono do rodzaju gruntéw niwewysadzinowych, watpliwych
i wysadzinowych.

Poziom wody gruntowej stwierdzono na podstawie wody w rowach przydroznych ponizej 2 m ponize;
poziomu terenu.

WNIOSKI
Warunki gruntowe nalezy uzna¢ jako proste
v obiekt nalezy zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej
v warunki wodne okreslono jako proste
v po uwzglednieniu warunkéw gruntowo- wodnych grunty wystepujacew podtozu
zakwalifikowanodo grupy nosnosci G2 i G3

4.1.4. Stan istniejacy

Zabudowe obrzezng projektowanej drogi stanowig tereny zabudowane z zabudowg mieszkalno —
gospodarcza niskg oraz tereny niezabudowane — pola uprawne, taki. Nawierzchnie drogi gminnej
stanowi nawierzchnia z kruszywa naturalnego - pospétki. Szerokos¢ istniejgcej nawierzchni drogi
wynosi 3-4,5m i przebiega regularnie w pasie terenu przeznaczonego pod przebudowe drogi.

W pasie drogowym prowadzone sg hastepujace rodzaje uzbrojenia podziemnego:

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ teletechniczna

- stupy odwietleniowe wraz z przytaczami energetycznymi

Po istniejacej nawierzchni drogi odbywa sie ruch osobowych pojazdéw indywidualnych, ruch pojazdéw
rolniczych i pojazddéw obstugujacych urzadzenia istniejacej infrastruktury technicznej.

Szczegbtowy przebieg, lokalizacje i rodzaje uzbrojenia, pokazano na planie sytuacyjnym i zaznaczono
odpowiednimi kolorami.

4.1.5. Stan projektowany

Korytarz opisuje przekr6j normalny drogowy na odcinku km: 0+000,00 — 1+630,00 o spadku
poprzecznym daszkowym 2%, drogowy na odcinku km: 1+650,00 — 1+700,00 o spadku poprzecznym
jednostronnym 2% oraz pot-uliczny km: 1+700,00 — 1+885,00 z chodnikiem zlokalizowanym po stronie
potudniowej i jednostronnym spadku poprzecznym 2%. Odcinek przebiega przez tereny rolne oraz
zabudowe jednorodzinna. Zaprojektowano dwa dowigzania — do istniejgcej wykonanej drogi
dojazdowej do wiaduktu drogowego, nad droga ekspresowg (WD10 - km: 495+500), na styku
opracowan w pikiecie lokalnej drogi poprzecznej do S7 w km: 1+329,82, Gmina Jastrzab, powiat
szydtowiecki. Koniec opracowani stanowi dowigzanie do drogi powiatowej nr 4013W Waitsnow -
Jastrzab (ul. Kosciuszki) poprzez skrzyzowanie zwykte.

Przekr6j drogowy charakteryzuje jezdnia z betonu asfaltowego szerokosci 5,00m, o daszkowym lub
jednostronnym spadku poprzecznym 2% i:

v/ Strona prawa — krawedz swobodna jezdni, zabezpieczona poboczem z kruszywa szerokosci
0,75m oraz spadkiem jednostronnym 8%, istniejaca mulda - roboty utrzymaniowe polegajace
na biezacej konserwaciji - do odtworzenia

v' Strona lewa — krawedz swobodna jezdni, zabezpieczona poboczem z kruszywa szerokosci
0,75m oraz spadkiem jednostronnym 8%, istniejaca mulda - roboty utrzymaniowe polegajace
na biezacej konserwaciji - do odtworzenia

Dostep do sasiadujacych dziatek zapewniono poprzez zjazdy indywidualne z kruszywa o szerokosci
5,00m i zaokragleniach stycznych tukiem o R=3,00m.

Przekréj pét-uliczny charakteryzuje jezdnia z betonu asfaltowego szerokosci 5,00m, o jednostronnym
spadku poprzecznym 2% w kierunku potnocnym i:

v Strona prawa — jezdnia zabezpieczona kraweznikiem typu lekkiego, chodnik przylegajacy do
jezdni o spadku poprzecznym 2% w kierunku do jezdni

v/ Strona lewa — krawedZz swobodna jezdni, zabezpieczona poboczem z kruszywa szerokosci
0,75m oraz spadkiem jednostronnym 8%, istniejaca mulda - roboty utrzymaniowe polegajace
na biezacej konserwaciji - do odtworzenia

Dostep do sagsiadujgcych dziatek zapewniono przy krawedzi swobodnej jezdni poprzez zjazdy
indywidualne z kruszywa o szerokosci 5,00m i zaokragleniach stycznych tukiem o R=3,00m; przy
krawedzi jezdni zabezpieczonej kraweznikiem oraz ze zlokalizowanym chodnikiem poprzez zjazdy
z kostki betonowej obramowane kraweznikiem typu lekkiego oraz ze stycznymi krawedzi jezdni
i krawedzi zjazdu wykoriczonymi fazg 1:1m. Zjazd w $ladzie chodnika traci ciggto$é — zachowuje sie
ciggto$¢ chodnika pod wzgledem materiatowym oraz rozwigzania wysokosciowego; kraweznika zjazdu
na potaczeniu z chodnikiem nie stosowac.
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4.1.5.1.  Przekréj podtuzny

Niweleta drogi zostata dopasowania do naturalnego uksztattowania terenu. Dowigzania stanowig
potaczenia z droga dojazdowg do wiaduktu drogowego, drogg powiatowag — opracowanie odrebne
oraz z terenem bezposrednio przylegajacym. Zaprojektowano niwelete w osi drogi na catym odcinku
z zachowaniem rozsadnych spadkéw podiuznych mieszczacych sie w przedziale od 0,45% do 2,8%.
Styczne wyokraglono tukami pionowymi z przedzialu od R=2500m do R=8000m. Ostatecznie
projektowana niweleta zmieni swoje potozenie wcelu nadania normatywnych spadkéw oraz
zapewnienia kontynuacji sptywu wody.

Na catym odcinku wystepuja muldy obustronne - roboty utrzymaniowe polegajace na biezacej
konserwacji - do odtworzenia na gtebokosci h=30cm — gtebokos¢ zalecana.

4.1.5.2.  Przekr6j normalny
Korytarz opisuje przekr6j normalny drogowy.

Przekr6j drogowy charakteryzuje jezdnia z betonu asfaltowego szerokosci 5,00m, o daszkowym lub
jednostronnym spadku poprzecznym 2% i:
v/ Strona prawa - krawedz swobodna jezdni oraz schodkowo wykonane odsadzki
poszczegblnych warstwy konstrukcyjnych oraz ulepszonego podtoza — poszerzone o 8, 11,
30, 15, krawedz jezdni zabezpieczona poboczem =z kruszywa szerokosci 0,75m oraz
spadkiem jednostronnym 8%, istniejgca mulda do odtworzenia
v Strona lewa — krawedz swobodna jezdni oraz schodkowo wykonane odsadzki poszczeg6inych
warstwy konstrukcyjnych oraz ulepszonego podtoza — poszerzone o 8, 11, 30, 15, krawedz
jezdni zabezpieczona poboczem z kruszywa szerokosci 0,75m oraz spadkiem jednostronnym
8%, istniejaca mulda do odtworzenia.
Dostep do sasiadujacych dziatek zapewniono poprzez zjazdy indywidualne z kruszywa o szerokosci
5,00m i zaokragleniach stycznych tukiem o R=3,00m.
Przekréj pét-uliczny charakteryzuje jezdnia z betonu asfaltowego szerokosci 5,00m, o jednostronnym
spadku poprzecznym 2% w kierunku potnocnym i:
v Strona prawa — jezdnia zabezpieczona kraweznikiem typu lekkiego, chodnik przylegajacy do
jezdni o spadku poprzecznym 2% w kierunku do jezdni
v/ Strona lewa — krawedZ swobodna jezdni, zabezpieczona poboczem z kruszywa szerokosci
0,75m oraz spadkiem jednostronnym 8%, istniejaca mulda - roboty utrzymaniowe polegajace
na biezacej konserwaciji - do odtworzenia
Dostep do sagsiadujgcych dziatek zapewniono przy krawedzi swobodnej jezdni poprzez zjazdy
indywidualne z kruszywa o szerokosci 5,00m i zaokragleniach stycznych tukiem o R=3,00m; przy
krawedzi jezdni zabezpieczonej kraweznikiem oraz ze zlokalizowanym chodnikiem poprzez zjazdy
z kostki betonowej obramowane kraweznikiem typu lekkiego oraz ze stycznymi krawedzi jezdni
i krawedzi zjazdu wykoriczonymi fazg 1:1m. Zjazd w $ladzie chodnika traci ciggto$é — zachowuje sie
ciggto$¢ chodnika pod wzgledem materiatowym oraz rozwigzania wysokosciowego; kraweznika zjazdu
na potaczeniu z chodnikiem nie stosowac.

4.1.5.3.  Konstrukcje

4.1.5.3.1. JEZDNIA

v' Warstwa $cieralna z AC 11S 50/70W (wielorodzajowy) dla KR2 gr. 5cm
v' Warstwa podbudowy zasadniczej z AC 16P 50/70 dla KR2 gr. 7cm
v" podbudowa zasadnicza z kruszywa tam. stab. mechanicznie 0/63 C90/3 gr. 20cm
v' ulepszone podtoze z kruszywa naturalnego 0/11,2 gr. 10cm
v ulepszone podtoze z CBGM 0/11,2 C1,5/2.0 gr. 15cm

gr. 57cm

Przy rozwigzaniu jako krawedz swobodna poszczegblne warstwy konstrukcyjne nalezy wykonac
schodkowo poszerzajac je kolejno o:

v' Warstwa $cieralna AC 11S Ocm
v' Warstwa podbudowy zasadniczej z AC 16P 8cm
v' podbudowa zasadnicza z kruszywa tam. stab. mechanicznie 8+11=19cm
v' ulepszone podtoze z kruszywa naturalnego 8+11+30=49cm
v' ulepszone podtoze z CBGM 8+11+30+15=64cm
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W przekroju pot - ulicznym jezdnia prowadzona jest w krawezniku betonowym wibroprasowanym
20x30x100cm wystajagcym 12 cm ustawianym na tawie z oporem, z betonu C12/15 o wymiarach
40x35x15cm wykonanej na warstwie ulepszonego podioza z kruszywa naturalnego 0/11,2mm
grubosci 10cm oraz na warstwie ulepszonego podtoza z CBGM 0/11,2 C1,5/2,0 grubosci 15¢cm.
Szczeliny miedzy kraweznikami uszczelni¢ zaprawg cementowa.

4.1.5.3.2. CHODNIK

v' Kostka betonowa bezfazowa gr. 8cm
v" Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 3cm
v' ulepszone podtoze z CBGM 0/11,2 C3/4 gr. 15cm
v' ulepszone podtoze z kruszywa naturalnego 0/11,2 ar. 15cm

gr.41cm

Krawedzie chodnika prowadzone sg w obrzezu betonowym wibroprasowanym 8x30x100cm
ustawionym na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15 o wymiarach 28x35x15 i warstwie
mrozoochronnej z kruszywa naturalnego 0/11,2mm grubosci 10cm. Obrzeze zewnetrzne czesci ciagu
pieszego powinno wystawac¢ na 2cm co stanowi¢ bedzie udogodnienie w poruszaniu sie dla oséb
niepetnosprawnych.

4.1.5.3.3. CHODNIK WZMOCNIONY - ZJAZD

v' Kostka betonowa bezfazowa gr. 8cm
v' Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 3cm
v ulepszone podtoze z CBGM 0/11,2 C3/4 gr. 15cm
v ulepszone podfoze z CBGM 0/11,2 C1,5/2 gr. 15cm
gr.41cm
41534. ZJAZD
v" Kostka betonowa fazowana gr. 8cm
v" Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 3cm
v' ulepszone podtoze z CBGM 0/11,2 C3/4 gr. 15cm
v’ ulepszone podfoze z CBGM 0/11,2 C1,5/2 gr. 15cm
gr.41cm
4.1.5.3.5. POBOCZE
v" Warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 15cm
4.1.5.3.6. ZJAZDY Z KRUSZYWA
v" Warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 15cm

4.1.6. Odwodnienie ulicy

Zachowuje sie istniejacy system odwodnienia. Wody opadowo-roztopowe sptywajg grawitacyjnie dzieki
uksztattowanym spadkom podtuznym i poprzecznym na tereny zielone — istniejace muldy trawiaste.

4.1.7. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Nie przewiduje sie stosowania dodatkowo urzadzen bezpieczenstwa ruchu.
4.1.8. Wskazania technologiczne

Zakres planowanych robét okresla przedmiar robot i ,Specyfikacje techniczne”.
4.1.9. Organizacja ruchu

Projekt organizacji ruchu stanowi oddzielne opracowanie. Oznakowanie state oraz oznakowanie
tymczasowe robét nalezy wykona¢ zgodnie z zatwierdzonymi projektami organizacji ruchu.
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4.1.10. Uwagi wykonawcze

Nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na realizowanie inwestycji zgodnie z dokumentacja projektowa przy
zachowaniu warunkéw przy realizacji tematdéw pokrewnych — w szczegdlnosci projektu elektrycznego
oraz projektu kanalizacji sanitarnej — uzgodnienia i opinie w nich zawarte - prace ziemne nalezy
wykonywaé pod nadzorem przedstawicieli instytucji zarzadzajgcych sieciami uzbrojenia terenu,
krzyzujacymi sie i zblizonymi do uzgodnionej ulicy.

O zamiarze prowadzenia prac ziemnych instytucje branzowe winny byé zawiadomione z 2-
tygodniowym wyprzedzeniem.

Wszystkie krawezniki promienie skrzyzowan zaprojektowano jako krawezniki typu tukowego,
wewnetrzne lub zewnetrzne o promieniach opisanych na planie sytuacyjnym.

4.1.11. Uwagi koncowe

+ Zaprojektowane obiekty nalezy wykonywa¢ pod nadzorem oséb uprawnionych zgodnie
z projektem, przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami oraz przepisami bezpieczehstwa
i higieny pracy, majac szczeg6lnie na wzgledzie zasady bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawarte
w przepisach wydanych na podstawie art. 23a Prawa Budowlanego.

Wszystkie zastosowane urzadzenia i materiaty powinny posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty
techniczne.

+  Wielko$¢ i rodzaj robot wyliczono i przedstawiono w przedmiarze robét i kosztorysie

ofertowym. Sposéb wykonania robdt oraz wymagania dla poszczeg6inych rodzajow robot
przedstawiono w ,Uproszczonej specyfikacji technicznej rob6t drogowych” bedacej zatgcznikiem
niniejszego opracowania.
Wszelkie rozwigzania techniczne, organizacyjne i inne zwigzane z prawidtowg realizacjg budowy
winne by¢ wykonane zgodnie z obowigzujagcymi w budownictwie normami i sztukg budowlana.
Wszelkie materiaty, wyroby i urzadzenia zastosowane w ofercie powinny posiada¢ odpowiednie atesty
oraz odpowiada¢ obowigzujacym Polskim Normom, Normom Branzowym, Specyfikacjom
Technicznym Robét, odnosnym przepisom ich wykorzystania i stosowania.

Roboty nie ujete w dokumentacji a wynikajace z technologii budowy, zastosowania materiatow
lub urzadzenn winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy i brak ich
wyszczegolnienia w dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen finansowych Wykonawcy
w stosunku do Inwestora lub Biura Projektéw.

Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci materiatéw
i urzadzen zgodnie z Dokumentacjg na etapie przetargu.
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5.BIOZ
Dotyczy przebudowy infrastruktury drogowe;.

5.1.1. Zakres rob6t oraz kolejnos¢ realizacii
W zakres robét wchodza: roboty przygotowawcze, roboty ziemne budowlane
Na cykl technologiczny robét sktadac sie beda 4 operacje:
czynnosci przygotowawcze jak: zagospodarowanie placu budowy, pomiary, transport materiatéw,
roboty rozbiérkowe i ziemne jak: rozbiérka czesciowo istniejacych nawierzchni i poboczy, wykopy
i nasypy, niwelacja i przygotowanie podtoza, skrawanie nawierzchni asfaltowej,
roboty budowlane jak: wykonanie rowéw i przepustéw, wykonanie poszczegélnych warstw podtoza
i nawierzchni, wykonanie poboczy, uporzgdkowanie placu budowy.

5.1.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W strefie prowadzonych robét znajduje sie:

e sie¢ wodociggowa
sie¢ gazowa
kanalizacja sanitarna
kanalizacja deszczowa
napowietrzna siec¢ energetyczna z przytaczami nadziemnymi i doziemnymi
kablowa sie¢ energetyczna niskiego
kanalizacja teletechniczna
punkty osnowy geodezyjnej (pozostawic w stanie nienaruszonym lub przetozy¢).

5.1.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowie ludzi
Podczas wykonywania robét ziemnych zagrozeniem moze wystgpi¢ przy pracach w poblizu linii
energetycznej.

5.1.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacii
rob6t budowlanych
Przewidywanym zagrozeniem przy wykonywaniu przedmiotowych robét jest:

o prace ziemne w poblizu istniejgcej linii energetycznej wykonywaé recznie, z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci, w przeciwnym razie moze doj$¢ do porazenia pradem pracownika,

o potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki, lemieszem spycharki przy braku
wygrodzenia strefy niebezpiecznej lub najechania na nich przez koparke, spycharke, walec

o najechania na pracownika przez sprzet roztadowujacy ,pracujacy na wstecznym biegu"”,

o przygniecenia pracownika podczas roziadunku materiatdbw przy braku zachowania
szczegblnej ostroznosci.

5.1.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji rob6t budowlanych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako szkolenie wstepne i szkolenie okresowe. Szkolenia
te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegélnych rodzajéw szkolenia. Szkolenia wstepne
ogélne (,instruktaz ogoélny") przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem
do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikdw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie
pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujagcymi w danym
zakiadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku pracy
(»Instruktaz stanowiskowy") powinien zapozna¢ pracownikOw z zagrozeniami wystepujacymi na
okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni byé
zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia
przez pracownika szkolenia wstepnego ogolnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz
zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie oraz
odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp,
powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie diuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na
okreslonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na
3 - lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia
oraz zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach
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operatorow zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢
wymagane kwalifikacje.
Powyzszy wymaog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz
silnikami tréjfazowymi o mocy do | KW.
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

o wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia

pracownikow,

o obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

o postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

o udzielania pierwszej pomocy.
W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady
i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu
oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw
oraz zasad BHP. Bezposredni nadz6r nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkéow.

5.1.6. Wskazanie  $rodkéw  technicznych i  organizacyjnych  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych
5.1.6.1.  Projekt organizacji ruchu

Przed przystgpieniem do budowy nalezy wykonac¢ projekt czasowej organizacji ruchu, dostosowany do
poszczegoblnych etapdw robét oraz ich charakteru. Projekt nalezy zaopiniowac w Miejskiej Komendzie
Policji i zatwierdzi¢ u Zarzgdcy Drogi.

5.1.6.2.  Srodki techniczne przy czynnosciach przygotowawczych
Przed przystapieniem do budowy drogi, wykonawca-kierownik budowy powinien wykonac¢ nastepujace

czynno$ci:
o wyznaczy¢ w terenie miejsca sktadowania poszczegélnych materiatéw oraz drogi dowozu do
strefy budowy,

o wyznaczy¢ w terenie miejsca ustawienia prowizorycznych pomieszczen socjalnych
i gospodarczych (magazyn, plac sktadowy),

o zapewnic tacznosé telefoniczng
Zagospodarowanie placu budowy pod katem urzadzen socjalnych powinno odpowiadaé ogoinym
warunkom bhp, a w szczeg6lnosci powinno przewidywac: pomieszczenie na szatnie, urzgdzenia do
mycia ciata, ustep.
Teren robot powinien by¢ w miare potrzeby skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi.
Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy wyznaczyé i oznakowac
miejsca postojowe. Miejsca do skiadowania materiatow iwyrobow powinny by¢é oznakowane,
utwardzone i odwodnione, i wykonane w spos6b wykluczajacy mozliwos¢ wywrdcenia zsuniecia,
rozsuniecia lub spadnigecia sktadowanych wyrobéw. Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet
niezbedny do gaszenia pozardéw, ktéry powinien byé regularnie sprawdzany, konserwowany
i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentéw i przepisOw przeciwpozarowych. llosé
i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymogami przepiséw ppoz. — 5,0m od
statego stanowiska pracy. Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody do picia i celéw higieniczno-
sanitarnych. Do celéw higieniczno-sanitarnych zapotrzebowanie wody wynosi 30 I/dobe. Przy
robotach wykonywanych przy temp. otoczenia ponizej 10°C i powyzej +25°C nalezy pracownikom
zapewni¢ napoje, a w okresie od | listopada do 31 marca - positki profilaktyczne (dla pracownikéw
wykonujacych prace o wysitku fizycznym powodujacym w ciggu zmiany roboczej efektywny wydatek
roboczy powyzej 1500 kcal u mezczyzn i 1000 kcal u kobiet).
Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byé montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniaé wymagania okreslone
w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga byé uzywane na
terenie budowy tylko wodwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.
Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajace dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno - ruchowag Iub
instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen. Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych,
kierowcy wdzkow i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzeh technicznych, ktére nie posiadajg kabin,
powinny byé zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami, ostoniete w okresie
zimowym.
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5.1.6.3.  Srodki techniczne przy robotach ziemnych i budowlanych.
Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie instalacji
i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych rob6t. Wykonywanie robét
ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci takich jak: elektroenergetyczne, gazowe,
telekomunikacyjne, wodociggowe i kanalizacyjne, powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez
kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci
i sposobu wykonywania tych robét. W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne
nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.
W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach, nalezy wokot wykopdéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady
zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrad powinny znajdowac sie
na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie niniejszej niz 1 m. Sktadowanie urobku, materiatéw
i wyrobdw jest zabronione:
o w odlegtosci mniejszej niz 0,60m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sa obudowane
oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
o w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli sciany wykopu nie sg obudowane.
Ruch $rodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywac sie poza granica klina
naturalnego odtamu gruntu. W czasie wykonywania rob6t ziemnych nie powinno dopuszcza¢ sie do
tworzenia nawiséw gruntu.
W czasie przerw w pracy oraz po zakonczeniu pracy maszyny robocze zabezpiecza sie przed ich
przypadkowym uruchomieniem przez osoby nieupowaznione lub niezatrudnione przy tych pracach.
Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robét ziemnych przebywanie oséb w zasiegu dziatania
naczynia roboczego maszyny roboczej. Przed rozpoczeciem robdét ziemnych na terenie uzbrojonym
w instalacje wodociggowa, kanalizacyjna, elektryczna, gazowa lub centralnego ogrzewania ustala sie
z jednostkami zarzadzajacymi tymi instalacjami odlegtosci bezpiecznego uzywania maszyn roboczych
na tym terenie. Podczas wykonywania rob6t ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub
naruszenia instalacji, niezwtocznie przerywa sie prace i ustala sie z wtasciwa jednostka zarzadzajaca
dang instalacjg dalszy sposob wykonywania robét. Jezeli podczas wykonywania rob6t ziemnych
zostang odkryte przedmioty trudne do identyfikacii, przerywa sie dalszg prace i zawiadamia sie osobe
nadzorujaca roboty ziemne. Prefabrykaty betonowe (rury i $cianki czotowe przepustéw, inne:
krawezniki, kostka betonowa) przewaznie sa roztadowywane dzwigami zamontowanymi na
samochodach dowozacych lub maszynami z widtami roztadowczymi. Poruszajg sie one na ogét na
wstecznym biegu i dlatego obstugujacy
pracownicy powinni zachowaé szczegdélng ostroznos$¢, aby unikngé najechania na nich sprzetu
roztadowujacego. Przy robotach brukarskich — uktadajacy betonowg kostke lub ptyty powinni
otrzymywac nakolanniki. Przy robotach bitumicznych pracownicy powinni posiada¢ ubrania ochronne,
rekawice chronigce od oparzen oraz skdrzane obuwie z drewniang podeszwa. Poza tym powinni
dostawac dziennie 0,5 litra mleka.
5.1.6.4.  Srodki organizacyjne
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robo6t) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkéw. Nieprzestrzeganie przepisbw bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.
o Przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw przy pracy:
o niewfasciwa ogdélna organizacja pracy
» nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
niewtasciwe polecenia przetozonych,
brak nadzoru,
brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy
i ergonomii,
= dopuszczenie do pracy cziowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan
lekarskich;
o niewfasdciwa organizacja stanowiska pracy:
= niewtasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,
= nieodpowiednie przejscia i dojscia,
» brak $rodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich obor
o Przyczyny techniczne powstania wypadkdw przy pracy:
o niewfasciwy stan czynnika materialnego:
» wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagrozenia,
= niewtasciwa statecznosé czynnika materialnego,
= brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
= brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,
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= brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,
= niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub
napraw;

o niewfasciwe wykonanie czynnika materialnego:

» zastosowanie materiatéw zastepczych,
» niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

o wady materiatowe czynnika materialnego:

= ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;
o niewfasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
= npadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
= niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
= niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.
o Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

o organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa
i higieny pracy,

o dba¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem.

o organizowac¢, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

o dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,
a takze sprawnos¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem.

Na podstawie:

o oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku
pracy

o wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

o okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych,

o wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

o wykazu prac wymagajacych szczegoélnej sprawnosci psychofizycznej kierownik budowy
powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

o zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposo6b zabezpieczajacy pracownikow przed

zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

o zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikédw gtownie przez stosowanie
technologii, materiatow i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

(@)

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdéw osoba kierujaca
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac ipodjecia dziatan w celu
usuniecia tego zagrozenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie
ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych $srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajaca
ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy,
wzroku, stuchu). Kierownik budowy obowigzany jest informowac¢ pracownikdw o sposobach
postugiwania sie tymi Srodkami.
5.1.7. Podstawa prawna opracowania
o ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. jedn. DZ.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94
z poézn.zm.)
o art.21 ,a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (DZ.U. z 2000 r. Nr 106 poz. -1126
z pézn.zm.)
o ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz. 1321 z p6z.zm.)
o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120 poz. 1126
o rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegblnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz-U.Nr62 poz.
285)
o rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw
prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)
o rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)

28



rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien
rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektow
budowlanych, w ktérych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania
cztonkdéw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcow (Dz.U.Nr 62 poz.
290)

rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkéw
i napojéw (Dz.U.Nr 60 poz. 278)

rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z p6z. zm.)
rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajéw urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.Nr 47 pdz. 401).

5.1.8. Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed
rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (,plan BiOZ").
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