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1.WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót dla inwestycji pod nazwą „Rozbudowa i przebudowa 
ze zmianą sposobu uŜytkowania budynku szkoły  z mieszkaniem słuŜbowym na 
przedszkole integracyjne i Ŝłobek, budowa zbiornika naziemnego na gaz płynny o 
pojemności 4850l wraz z przyłączem; budowa wewnętrznej instalacji gazowej oraz 
budowa biologicznej oczyszczalni ścieków.”. 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych STWiOR – 00 – 
Wymagania wspólne dla wszystkich rodzajów robót. 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe 
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych moŜe wprowadzać do 
niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, uwzględniające 
wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robót.  
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 
których istnieje pewność, Ŝe podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu 
metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki 
budowlanej. 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
budowlanych objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST).  
 
1.4. Określenia podstawowe 

Ilekroć w SST jest mowa o: 
1.4.1. obiekcie budowlanym – naleŜy przez to rozumieć:  
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,  
b) budowlę stanowiącą całość techniczno - uŜytkową wraz z instalacjami i urządzeniami 
c) obiekt małej architektury;  
1.4.2. budynku – naleŜy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany 
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 
fundamenty i dach.  
1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - naleŜy przez to rozumieć budynek wolno 
stojący albo budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, słuŜący 
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w 
którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niŜ dwóch lokali  
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uŜytkowego o powierzchni 
całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.  
1.4.4. budowli – naleŜy przez to rozumieć kaŜdy obiekt budowlany nie będący budynkiem 
lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, 
sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem 



urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, 
zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie 
ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i 
podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, 
pomniki, a takŜe części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i 
innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem 
technicznym części przedmiotów składających się na całość uŜytkową.  
1.4.5. obiekcie małej architektury – naleŜy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w 
szczególności:  
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyŜe przydroŜne, figury,  
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,  
c) uŜytkowe słuŜące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, 
drabinki, śmietniki.  
1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym – naleŜy przez to rozumieć obiekt budowlany 
przeznaczony do czasowego uŜytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a takŜe obiekt budowlany nie 
połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaŜy ulicznej i 
wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, 
barakowozy, obiekty kontenerowe.  
1.4.7. budowie – naleŜy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 
miejscu, a takŜe odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.  
1.4.8. robotach budowlanych – naleŜy przez to rozumieć budowę, a takŜe prace 
polegające na przebudowie, montaŜu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.  
1.4.9. remoncie – naleŜy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie 
budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie 
stanowiących bieŜącej konserwacji.  
1.4.10. urządzeniach budowlanych – naleŜy przez to rozumieć urządzenia techniczne 
związane z obiektem budowlanym zapewniające moŜliwość uŜytkowania obiektu zgodnie z 
jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym słuŜące oczyszczaniu 
lub gromadzeniu ścieków, a takŜe przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod 
 śmietniki.  
1.4.11. terenie budowy – naleŜy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są 
roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.  
1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – naleŜy przez to 
rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, uŜytkowania wieczystego, zarządu, 
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego 
uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.  
1.4.13. pozwoleniu na budowę – naleŜy przez to rozumieć decyzję administracyjną 
zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych 
innych niŜ budowa obiektu budowlanego.  
1.4.14. dokumentacji budowy - naleŜy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 
załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i 
końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy słuŜące realizacji obiektu, operaty geodezyjne 
i ksiąŜkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów  
metodą montaŜu – takŜe dziennik montaŜu.  



1.4.15. dokumentacji powykonawczej – naleŜy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi.  
1.4.16. terenie zamkniętym – naleŜy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w 
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:  
a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych 
podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji 
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,  
b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoŜa, będący w dyspozycji zakładu 
górniczego.  
1.4.17. aprobacie technicznej – naleŜy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną 
wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.  
1.4.18. właściwym organie – naleŜy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich 
właściwości określonych w rozdziale 8.  
1.4.19. wyrobie budowlanym – naleŜy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 
ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób 
pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu 
stanowiącym integralną całość uŜytkową.  
1.4.20. organie samorządu zawodowego – naleŜy przez to rozumieć organy określone w 
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inŜynierów 
budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.).  
1.4.21. obszarze oddziaływania obiektu – naleŜy przez to rozumieć teren wyznaczony w 
otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z 
tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.  
1.4.22. opłacie – naleŜy przez to rozumieć kwotę naleŜności wnoszoną przez 
zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy 
organ.  
1.4.23. drodze tymczasowej (montaŜowej) – naleŜy przez to rozumieć drogę specjalnie 
przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas 
ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.  
1.4.24. dzienniku budowy – naleŜy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy 
organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu 
robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.  
1.4.25. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upowaŜniona 
do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.  
1.4.26. rejestrze obmiarów – naleŜy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora 
nadzoru ksiąŜkę z ponumerowanymi stronami, słuŜącą do wpisywania przez Wykonawcę 
obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 
załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora 
nadzoru budowlanego.  
1.4.27. laboratorium – naleŜy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 
zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 



Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z 
oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.  
1.4.28. materiałach – naleŜy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane 
jak równieŜ róŜne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru.  
1.4.29. odpowiedniej zgodności – naleŜy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  
1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru – naleŜy przez to rozumieć wszelkie polecenia 
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu 
realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.  
1.4.31. projektancie – naleŜy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną 
będącą autorem dokumentacji projektowej.  
1.4.32. rekultywacji – naleŜy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i 
przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót 
budowlanych. 
1.4.33. części obiektu lub etapie wykonania – naleŜy przez to rozumieć części obiektu 
budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-uŜytkowych i 
moŜliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji.  
1.4.34. ustaleniach technicznych – naleŜy przez to rozumieć ustalenia podane w 
normach, aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.  
1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robót – naleŜy przez to rozumieć grupy, klasy, 
kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie 
Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.).  
1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie 
wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca 
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad 
budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje 
bieŜącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i 
odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń 
technicznych, jak równieŜ przy odbiorze gotowego obiektu.  
1.4.37. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub 
dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub 
współzaleŜność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących 
ich efektywne i bezpieczne uŜytkowanie. Instrukcja techniczna  
obsługi (eksploatacji) jest równieŜ składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu 
budowlanego.  
1.4.38. istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, 
zdrowia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty 
budowlane.  
1.4.39. normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet 
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) 
jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z 
ogólnymi zasadami działania tych organizacji.  



1.4.40. przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub 
wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z  
wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.  
1.4.41. robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są moŜliwe do 
odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień 
scalenia robót.  
1.4.42. Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i 
robót budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze 
słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii 
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów 
CPV do określenia przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw 
Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo 
zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od 
dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.  
1.4.43. Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w 
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez 
zamawiającego, upowaŜniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w 
zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest 
obecnie prawnie określony w przepisach).  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy  
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaŜe dziennik 
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.  
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty 
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  
1.5.2. Dokumentacja projektowa  
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i 
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 
uwzględniającym podział na dokumentację projektową:  
- dostarczoną przez Zamawiającego,  
- sporządzoną przez Wykonawcę.  
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST  
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w 
choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 
dokumentacji.  
W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich waŜności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". Wykonawca nie moŜe 



wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek.  
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieŜności podane na rysunku wielkości 
liczbowe wymiarów są waŜniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane 
roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST.  
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uwaŜane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 
dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu 
budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i 
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.  
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest 
włączony w cenę umowną.  
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:  
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skaŜenia, 
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:  
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środków ostroŜności i zabezpieczenia przed:  
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
c) moŜliwością powstania poŜaru.  
1.5.6. Ochrona przeciwpoŜarowa  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych 
oraz w maszynach i pojazdach.  
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 



wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez 
personel wykonawcy.  
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy.  
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uŜytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na mu 
przez Zamawiającego.  
1.5.8. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów  
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy 
transporcie gruntu, materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób 
ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru.  
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone na 
świeŜo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 
Inspektora nadzoru.  
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy  
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 
odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, Ŝe wszelkie 
koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.  
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
uŜywane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.  
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
2. MATERIAŁY  
2.1 Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych  
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 



udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania 
SST w czasie postępu robót.  
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych (SST).  
 
2.2 Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego  
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóŜ miejscowych, włączając w to źródła wskazane 
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoŜa.  
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek złoŜa.  
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba Ŝe postanowienia ogólne lub 
szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej.  
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i 
Ŝwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po 
ukończeniu robót.  
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 
odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazać Inspektora nadzoru. Eksploatacja 
źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze.  
 
2.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora 
nadzoru. KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 
niezapłaceniem.  

 
2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 
i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.  
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.  

 
2.5 Wariantowe stosowanie materiałów  
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość zastosowania róŜnych 
rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. 



Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zamieniany bez zgody 
Inspektora nadzoru.  
 

3. SPRZĘT  
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i 
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością 
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości 
do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego uŜytkowania.  
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  
JeŜeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inspektora nadzoru, nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 
 
4. TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych 
materiałów.  
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym w umowie.  
 
4.2 Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych  
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych 
obciąŜeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem 
przywrócenia stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.  
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
 

5. WYKONYWANIE ROBÓT  
5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:  
- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i 
graficznej,  
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),  
- projekt organizacji budowy,  
- projekt technologii i organizacji montaŜu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów 
konstrukcyjnych większych gabarytach lub masie).  



5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub 
kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót 
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.  
5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy 
wykonywanych na piśmie przez Inspektora nadzoru.  
5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt.  
5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i w SST, a takŜe w normach i wytycznych.  
5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania 
robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.  
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Program zapewnienia jakości  
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania 
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on 
zamierzony sposób wykonania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST.  
Program zapewnienia jakości winien zawierać:  
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,  
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót,  
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
robót,  
- wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),  
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a takŜe 
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 
sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,  
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,  
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,  
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót.  
 
 
 



6.2 Zasady kontroli jakości robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót.  
Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.  
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.  
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych 
Wykonawcy w celu ich inspekcji.  
Inspektor nadzoru będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak 
powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast 
wstrzyma uŜycie do robót badanych materiałów i dopuści je do uŜytku dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów.  
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót 
ponosi Wykonawca.  
 
6.3 Pobieranie próbek  
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli.  
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.  
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora nadzoru.  
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, 
w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.  
 
6.4 Badania i pomiary  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 
moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru 
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.  
 



6.5 Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości.  
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  
 
6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru  
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do 
umoŜliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu 
kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i 
robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.  
Inspektor nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 
dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.  
 
6.7 Certyfikaty i deklaracje  
Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te wyroby i materiały, które:  
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,  
2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  
- Polską Normą lub  
- Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.  
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, kaŜda ich 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy.  
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  
 
6.8 Dokumenty budowy  
[1] Dziennik budowy  
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do 
końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy 
Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą 
dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i 
mienia oraz technicznej strony budowy.  
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i 



inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i 
podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.  
Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności:  
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości  
i harmonogramów robót,  
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
- daty zarządzania wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów robót,  
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,  
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej,  
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót,  
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badań z podaniem kto je przeprowadzał,  
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,  
- inne istotne informacje o przebiegu robót.  
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłoŜone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.  
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót.  
[2] KsiąŜka obmiarów  
KsiąŜka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
kaŜdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w 
jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST.  
[3] Dokumenty laboratoryjne  
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy 
będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 
stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie 
Inspektora nadzoru.  
 
 
 



[4] Pozostałe dokumenty budowy  
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące 
dokumenty:  
a) pozwolenie na budowę,  
b) protokoły przekazania terenu budowy,  
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,  
d) protokoły odbioru robót,  
e) protokoły z narad i ustaleń,  
f) operaty geodezyjne,  
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  
[5] Przechowywanie dokumentów budowy  
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym.  
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.  
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i 
przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego.  
 

7. OBMIAR ROBÓT  
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót  
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  
Wyniki obmiaru będą wpisane do ksiąŜki obmiarów.  
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na 
piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.  
 
7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów  
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub 
w KNR-ach oraz KNNR-ach.  
Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej 
i przedmiarze robót.  
 
7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia 
te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać waŜne 
świadectwa legalizacji.  
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, 
w całym okresie trwania robót. 
  



7.4 Wagi i zasady wdraŜania  
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom SST. Będzie utrzymywać to wyposaŜenie, zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
  

8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1 Rodzaje odbiorów robót  
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:  
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,  
c) odbiorowi częściowemu,  
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),  
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi  
f) odbiorowi po upływie okresu gwarancji.  
 
8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.  
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.  
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi 
ustaleniami.  
 
8.3 Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych 
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.  
 
8.4 Odbiór ostateczny (końcowy)  
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót  
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do zakresu (ilości) oraz jakości.  
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.  
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 
których mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona 
przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca 



roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników 
badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i SST.  
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.  
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  
W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w 
stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.  
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)  
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty:  
1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,  
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualne 
uzupełniające lub zamienne),  
3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,  
4. protokoły odbiorów częściowych,  
5. recepty i ustalenia technologiczne,  
6. dzienniki budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały),  
7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i 
programem zapewnienia jakości (PZJ),  
8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 
znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),  
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń,  
10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,  
11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej.  
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót.  
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i 
stwierdzi ich wykonanie.  
 
 



8.5 Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji  
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonywanych robót 
związanych z usunięciem wad, które ujawniają się w okresie rękojmi i gwarancji. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny 
(końcowy) robót".  
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1 Ustalenia ogólne  
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w 
dokumentach umownych.  
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).  
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.  
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:  
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,  
- wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy,  
- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,  
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,  
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.  
9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu  
9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami 
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z 
postępu robót,  
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu,  
(c) opłaty/dzierŜawy terenu,  
(d) przygotowanie terenu,  
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawęŜników, barier, 
oznakowań i drenaŜu,  
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych.  
9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowao 
pionowych, poziomych, barier i świateł,  
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego.  
9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,  
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.  
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji 
ruchu ponosi Wykonawca.  



10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1 Ustawy  
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 243, 
poz. 1623 z późn. zm.).  
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010 Nr 113, 
poz. 759 z pozn. zm.).  
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 
881) z pozn. zm.).  
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpoŜarowej (jednolity tekst Dz. U. 
2009 r. Nr 178, poz. 1380).  
- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z 
późn. zm.).  
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 25, poz. 150 z 
późn. zm.).  
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2007 r. 
Nr 19, poz. 115 z pozn. zm.).  

 
10.2 Rozporządzenia  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 — w sprawie systemów 
oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące 
w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE 
(Dz. U.2004 Nr 195, poz. 2011).  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r.  — w sprawie 
europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych 
upowaŜnionych do ich wydawania (Dz. U. 2004 Nr 237, poz. 2375).  
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U.2003 Nr 169, poz. 1650 
z pozn. zm.).  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 
47, poz. 401).  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126).  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. 
2004 Nr 202, poz. 2072 z poz. zm.).  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z pozn. zm.).  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. 
U. Nr 198, poz. 2042).  
 



10.3 Inne dokumenty i instrukcje  
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych, (tom I, II, III, IV, 
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.  
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 
Budowlanej, Warszawa 2003.  

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Ośrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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1.WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru instalacji wodociągowej z tworzyw sztucznych dot. Inwestycji 
„Rozbudowa i przebudowa ze zmianą sposobu uŜytkowania budynku szkoły  z 
mieszkaniem słuŜbowym na przedszkole integracyjne i Ŝłobek, budowa zbiornika 
naziemnego na gaz płynny o pojemności 4850l wraz z przyłączem; budowa 
wewnętrznej instalacji gazowej oraz budowa biologicznej oczyszczalni ścieków”. 
 
 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe 
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych moŜe wprowadzać do 
niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, uwzględniające 
wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robót.  
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 
których istnieje pewność, Ŝe podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu 
metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki 
budowlanej. 
 
1.3. Przedmiot i zakres robót objętych SST 

Roboty których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności podstawowe 
występujące przy montaŜu instalacji wodociągowych z tworzyw sztucznych oraz z rur 
stalowych, ich uzbrojenia i armatury, a takŜe niezbędne dla właściwego wykonania tej 
instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące zgodnych z załączonym 
przedmiarem robót: 
- montaŜ nowej instalacji 
- wykonanie izolacji instalacji 
- wykonanie prób i odbiorów technicznych 
- montaŜ urządzeń sanitarnych, wykonanie sprawdzenia prawidłowego działania 
 
1.4. Podstawowe określenia 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami 
i oznaczają: 
Przyłącze wodociągowe - połączenie wodociągowe - Przewód przeznaczony do 
doprowadzenia wody do instalacji wodociągowej. 
Instalacja wodociągowa – instalację wodociągową stanowią układy połączonych 
przewodów, armatury i urządzeń, słuŜące do zaopatrywania budynków w zimną i ciepłą 
wodę, spełniającą wymagania jakościowe określone w przepisach odrębnych dotyczących 
warunków, jakim powinna odpowiadać woda do spoŜycia przez ludzi. 
Instalacja wodociągowa wody zimnej – instalacja zimnej wody doprowadzonej z sieci 
wodociągowej rozpoczyna się bezpośrednio za zestawem wodomierza głównego. 



Instalacja wodociągowa wody ciepłej – instalacja ciepłej wody rozpoczyna się 
bezpośrednio za zaworem na zasileniu zimną wodą urządzenia do przygotowania ciepłej 
wody. 
Woda do picia – woda do picia to taka woda, która jest odpowiednia do spoŜywania przez 
ludzi i spełnia odpowiednie przepisy zgodnie z dyrektywami EWG. 
Zestaw wodomierzowy – składa się z wodomierza oraz połączonych kształtek. 
Studzienka wodociągowa – obiekt na przewodzie wodociągowym przeznaczony do 
zainstalowania armatury – np. wodomierza. 
Urządzenia zabezpieczające – urządzenie słuŜące do ochrony jakości wody do picia, 
uniemoŜliwiające wtórne zanieczyszczenie wody (np. zawór antyskaŜeniowy, filtr). 
Armatura przepływowa instalacji wodociągowych – wszelkiego rodzaju zawory 
przeznaczone do sterowania przepływem wody w instalacji wodociągowej. 
Armatura czerpalna – wszelkiego rodzaju urządzenia przeznaczone do poboru wody z 
instalacji wodociągowej. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywania robót oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 7 WTWiO dla instalacji 
wodociągowych, szczegółową specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru 
oraz ze sztuką budowlaną.  
 
1.6. Dokumentacja robót montaŜowych  instalacji wodociągowych 

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 nr 0, poz. 462) dla przedmiotu 
zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę, 
- projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych  wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-uŜytkowego (Dz.U. Dz 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pozn. zm.), 
- specyfikacja techniczna (szczegółowa) wykonania i odbioru robót, sporządzona zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 
2072 z pozn. zm.), 
- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 
2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami), 
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania uŜytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o 
wyrobach budowlanych (Dz.U. Dz 2004 r. Nr 92, poz. 881 z pozn. zm), 
- protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi 
protokołami z badań kontrolnych, 
- dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji 
robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 



ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – tekst jednolity Dz. U. 2010 r. Nr 243, poz. 
1623 z późniejszymi zmianami). 
 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania 
Materiały stosowane do montaŜu instalacji wodociągowych powinny mieć: 
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, Ŝe dokonano oceny ich zgodności ze 
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską 
aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską 
za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub 
- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, 
jeŜeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, lub 
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, Ŝe są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą 
lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 

• Rury i kształtki  
- Instalacja wykonana będzie z rur z polipropylenu łączonych przez zgrzewanie, o 
średnicy Dn16, 20, 25, 32, 40, 50 PN-EN ISO 15874-1:2004, PN-EN ISO 15874-2 :2004 
,. PN-EN ISO 15874-3:2004, PN-EN ISO 15874-5:2004, PN-C-89207 
 
• Tuleje ochronne 

Tuleje ochronne z rur stalowych. 
Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy 
zewnętrznej rury przewodu: 
- co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową, 
- co najmniej o 1 cm przy przejściu przez strop. 
 
Tuleja ochronna powinna być dłuŜsza niŜ grubość przegrody pionowej o około 2 cm z 
kaŜdej strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyŜej 
posadzki i około 1 cm poniŜej tynku na stropie. 

 
• Uzbrojenie instalacji wodociągowej 

W instalacji wody zostaną zainstalowane między innymi następujące elementy 
uzbrojenia: 
- Podejścia dopływowe do baterii czerpalnych umywalkowych (montowanych na 
umywalce) z zaworkami 
- Podejścia dopływowe do baterii czerpalnych zlewozmywakowych (montowanych na 
zlewozmywaku) z zaworkami odcinającymi. 
- Podejścia dopływowe do ustępów 
- Podejścia dopływowe do natrysków 
- Podejścia dopływowe pod złączki do węŜy 
- Złączki 



W skład uzbrojenia wejdą takŜe wszystkie elementy niezbędne do poprawnego 
funkcjonowania instalacji, zgodne z SST. 
 
• Izolacja rur 
Zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. 
zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie” przewody wody ciepłej muszą być zaizolowane 
termicznie otuliną (materiał 0,035 W/mK) o minimalnej grubości: 
1. średnica wewnętrzna do 22 mm → 20 mm; 
2. średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm → 30 mm; 
3. średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm → równa średnicy wewnętrznej rury; 
4. średnica wewnętrzna ponad 100 mm → 100 mm 
5. przewody i armatura wg poz. 1÷4 przechodzące przez ściany lub stropy oraz 
skrzyŜowania przewodów → ½ wymagań z poz. 1÷4 
 
Instalacja  wodociągowa  wykonana  z  rur  z  polipropylenu  wymaga  izolacji  
termicznych. 
Minimalna  grubość izolacji dla przewodów wody zimnej wynika  z  miejsca  
prowadzenia  przewodów : 

- Przewody montowane swobodnie w pomieszczeniach nieogrzewanych → 4 mm 
- Przewody montowane swobodnie w pomieszczeniach ogrzewanych → 9 mm 
- Przewody montowane w kanałach instalacyjnych, bez przewodów wody ciepłej lub c.o.  

→ 4 mm 
- Przewody montowane w kanałach instalacyjnych, z przewodami wody ciepłej lub c.o.  

→ 13 mm 
- Przewody montowane w bruzdach ściennych → 4 mm 
- Przewody montowane w zagłębieniach ścian, obok przewodów wody ciepłej lub c.o. 

→ 13 mm 
- Przewody montowane w stropie betonowym → 4 mm 

 
Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w 
budownictwie, wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki 
Instalacyjnej INSTAL. 

  
• Armatura 
Wykonawca powinien przed zakupem armatury uzgodnić jej typ z uŜytkownikiem i 
Inspektorem Nadzoru. 
 Armatura czerpalna winna spełniać wymagania normy PN-76-M-75001. 
 
• Zawór mieszający 
Mieszacz termostatyczny. 
Kompletne  urządzenie mieszania wody zimnej i gorącej. Zestaw wyposaŜony w 
mieszacz termostatyczny z pokrętłem regulacyjnym temperatury wody zmieszanej, 
zawory odcinające, zawory zwrotne i filtry siatkowe na dopływie  wody  zimnej  i  
gorącej,  termometry  wskazujące  temperatury na wlotach  wody  zimnej i  gorącej oraz 
na wylocie wody zmieszanej. Urządzenie zapewnia moŜliwość precyzyjnego ustalenia 



zarówno temperatury wody  zmieszanej. Blokada antypoparzeniowa samoczynnie 
zamyka wypływ wody zmieszanej w przypadku braku  dopływu  wody  zimnej.  
 
Zakres regulacji temperatury wody zmieszanej:                                 ∆ t = 18 - 38 °C 
Ciśnienie maksymalne:                                                                    Pmax = 9 bar 
Maksymalna temperatura wody gorącej na dopływie do mieszacza:        Tmax = 85 °C 
Minimalna wymagana róŜnica temperatur wody gorącej i zmieszanej: ∆t = T1-T2 = 10°C 
 
• Bateria stojąca umywalkowa 
Bateria stojąca umywalkowa, jednouchwytowa mieszaczowa z głowicą ceramiczną 
spełniająca wymagania normy PN-EN 1111. MontaŜ jednootworowy. Bateria z 
moŜliwością ograniczenia maksymalnej temperatury i wypływu wody , wyposaŜona w 
perlator M 24 x 1. Gat.1. 
 
• Bateria stojąca umywalkowa dla osób niepełnosprawnych 
Bateria umywalkowa stojąca dla osób niepełnosprawnych mieszająca dźwigniowa. 
WyposaŜona w mieszacz mechaniczny z podłączeniem na 2 przyłącza 1/2" na wodę 
ciepłą i zimną, uruchamiana przez naciśnięcie dźwigni w dowolnym kierunku, np. 
łokciem, wypływ wody 6 l/min, czterostopniowa regulacja wypływu wody wraz z 
zaworkami kątowymi i rozetkami chromowanymi DN15 i przyłączami elastycznymi. 
Gat.1.  
 
• Bateria zlewozmywakowa 
Bateria stojąca zlewozmywakowa, jednouchwytowa mieszaczowa z głowicą 
ceramiczną. MontaŜ jednootworowy. Gat. I. Wykonana ze stali szlachetnej.  
Kolor: chrom. Gat.1. 
 
• Bateria natryskowa 
Bateria natryskowa mieszaczowa, jednouchwytowa z ceramiczną głowicą z moŜliwością 
ograniczenia maksymalnej temperatury i wypływu wody. NatęŜenie przepływu min. 
10l/min. MontaŜ ścienny dwuotworowy. W wyposaŜeniu baterii metalowa rozeta 
ścienna. Kolor: chrom. Gat.1. 

 
• Zawory wypływowe ze złączką do węŜa 
Zawory wypływowe ze złączką do węŜa mosięŜne o średnicy 15 mm wg PN-75/M 75208 
chromowane. Gat.1. 
 
• Zawory kulowe kątowe regulacyjne 1/2’’ na 3/8’’ (1/2’’) z filtrem 
Zawory kątowe regulacyjne 1/2”x3/8”(1/2’’) z filtrem do przyłączenia armatury.  
- przyłącze ścienne 1/2", wyjście do baterii 3/8" lub 1/2'’ 
- z nasuwaną rozetą.  
- do przyłączy rurkowych lub elastycznych.  
- kolor: chrom.  
- Gat.1. 
 
 



3. SPRZĘT I MASZYNY 
3.1. Ogólne wymagania 
Do wykonania robót naleŜy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscach ich 
wykonywania, jak teŜ przy wykonywaniu czynności pomocniczych w czasie transportu, 
załadunku i wyładunku materiałów. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z 
ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
zaakceptowanym przez Inwestora. 
W przypadku braku takich ustaleń w dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inwestora. 
Sprzęt stosowany do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy, oraz spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące 
jego uŜytkowania. 
Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

 
4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznych 
Ze względu na specyficzne cechy rur naleŜy spełnić następujące dodatkowe 
wymagania: 
- rury naleŜy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami 
posiadającymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2m, wystające poza 
pojazd końce rur nie mogą być dłuŜsze niŜ 1m, 
- jeŜeli przewoŜone są luźno ułoŜone rury, to przy ich układaniu w stosy na 
samochodzie wysokość ładunku nie powinna przekraczać 1m, 
- podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez 
metalowe części środków transportu jak śruby, łańcuchy, itp. Luźno układane rury 
powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłoŜenie tektury falistej i 
desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni samochodu, 
- podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą połoŜenia. 
Platforma samochodu powinna być ustawiona w poziomie. 
 
Przewóz powinien odbywać się w temperaturze otoczenia od -5ºC do +30ºC. 

 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu armatury 
Armaturę naleŜy przewozić pakowaną w sposób zabezpieczający przed 
zanieczyszczeniem, uszkodzeniem mechanicznym i wpływami czynników 
atmosferycznych – zgodnie z wytycznymi producenta. 

 
4.3. Składowanie materiałów 
• Składowanie rurociągów  
Mogą być składowane w róŜnych temperaturach, równieŜ niskich (poniŜej 0ºC ). Ze 
względu na wraŜliwość na działanie promieni ultrafioletowych naleŜy chronić rury przed 
bezpośrednim długotrwałym działaniem promieni słonecznych.  
Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłuŜej) rury powinny być chronione 
przed działaniem światła słonecznego przez pokrycie składu plandekami brezentowymi 



lub innym materiałem (np. folią nieprzeźroczystą z PVC lub PE) lub wykonanie 
zadaszenia. NaleŜy zapewnić cyrkulację powietrza pod powłoką ochronną aby rury nie 
nagrzewały się i nie ulegały deformacji. 

Oryginalnie zapakowane wiązki rur moŜna składować po trzy, jedna na drugiej do 
wysokości 3 m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie, luźne rury lub 
niepełne wiązki moŜna składować w stosach na równym podłoŜu, na podkładach 
drewnianych o szerokości min. 10cm, grubości min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2m. Stosy 
powinny być z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w 
odstępach co 1-2m. Wysokość układania rur w stosy nie powinna przekraczać  warstw 
rur i 1,5m wysokości. Rury o róŜnych średnicach winny być składowane odrębnie. 

Stos naleŜy zabezpieczyć przed przypadkowym ześlizgnięciem się rury poprzez 
ograniczenie jego szerokości przy pomocy pionowych wsporników drewnianych 
zamocowanych zamocowanych odstępach 1 do 2m. 

 
• Składowanie armatury 
Armaturę naleŜy składować w pomieszczeniach suchych o temperaturze nie niŜszej 
niŜ 0ºC. W pomieszczeniach składowania nie powinny się znajdować związki 
chemiczne działające korodująco. Armaturę z tworzyw sztucznych naleŜy 
przechowywać z dala od urządzeń grzewczych. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Warunki przystąpienia do robót 
Instalację wody zimnej naleŜy wykonać z rur polipropylenowych PP-R PN20 łączonych 
przez zgrzewanie uszczelnianych taśmami teflonowymi lub pastami uszczelniającymi. 
Instalację wody ciepłej naleŜy wykonać z rur polipropylenowych PP-R PN20, 
stabilizowanych wkładką aluminiową, połączonych przez zgrzewanie.  
 
Przewiduje się prowadzenie rurociągów w podłodze, przy ścianach konstrukcyjnych, 
oraz w bruzdach ściennych. Kompensacja rurociągów odbywa się w sposób naturalny 
poprzez załamania i łuki. Przewody naleŜy izolować na całej długości. Przejścia przez 
przegrody wykonać w tulejach ochronnych. 
 
Przed przystąpieniem do montaŜu instalacji wodociągowej naleŜy: 
- wyznaczyć miejsca układania rur, kształtek i armatury, 
- wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia, 
- wykonać bruzdy w ścianach w przypadku układania w nich przewodów 
wodociągowych, 
- wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów wodociągowych. 

 
5.2. MontaŜ rurociągów  
Przed układaniem przewodów naleŜy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody 
(moŜliwe do wyeliminowania) mogące powodować uszkodzenie przewodów Nie wolno 
prowadzić przewodów wodociągowych i ciepłej wody powyŜej przewodów 
elektrycznych. Minimalne odległości przewodów zimnej i ciepłej wody od przewodów 
elektrycznych winny wynosić minimum 10cm.  



Piony prowadzić w bruzdach, doprowadzenie przewodów do przyborów wykonać jako 
kryte w bruzdach.  
Przewody naścienne naleŜy mocować do elementów konstrukcyjnych budynku za 
pomocą podpór stałych oraz przesuwnych (obejm z wkładką gumową wykonaną z 
mieszanki przeznaczonej dla tworzyw sztucznych), które nie mogą powodować 
uszkodzeń rury przewodowej. Podejścia wody zimnej i ciepłej powinny być dodatkowo 
mocowane przy punktach poboru wody.  
Punkty stałe wykonywać naleŜy przez montowanie obejmy pomiędzy kształtkami.  
Wewnętrzne przewody wodociągowe powinny być układane w kierunkach 
prostopadłych i równoległych do ścian. Spadki przewodów o wielkości 0,5-1% powinny 
zapewniać moŜliwość odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz 
moŜliwość odpowietrzenia przez najwyŜej połoŜone punkty czerpalne.  
Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych o dwie 
dymensje większe od rury przewodowej, przy czym w miejscach tych nie moŜe być 
połączeń rur. Przestrzeń między rurociągiem a tuleją naleŜy wypełnić materiałem 
utrzymującym stały stan plastyczny.  
Połączenia przewodów z armaturą uszczelnić taśmą teflonową.  
Przewody z tworzywa łączone będą zgodnie z technologią producenta, przez 
zgrzewanie rury.  
Całość robót wykonać zgodnie z:-„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montaŜowych. Tom II. Instalacje sanitarne przemysłowe” -„Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru instalacji z tworzyw sztucznych”.  

 
5.3. Połączenia rur i kształtek z tworzyw sztucznych 

(zgodnie z DIN 8077 i DIN 8078) 
 

• Połączenie rur  
Przed przystąpieniem do montaŜu rur i kształtek z tworzyw sztucznych naleŜy dokonać 
oględzin tych materiałów. Powierzchnie rur i kształtek muszą być czyste, gładkie, 
pozbawione porów, wgłębień i innych wad powierzchniowych w stopniu 
uniemoŜliwiającym spełnienie wymagań odpowiednich norm. 
 
Przewidziano  stosowanie  połączeń : 
1) zgrzewane  
- kielichowe ( przy uŜyciu kształtek kielichowych do zgrzewania) 
      2) gwintowane  
- kształtki z wtopionym gwintem metalowym 

 
Ad 1.  
Połączenie takie polega na jednoczesnym podgrzaniu końcówek przewodów  (rury i 
kształtki) - doprowadzeniu ich do wymaganego stopnia elastyczności, a następnie 
wciśnięciu końca rury do kielicha kształtki. Po wychłodzeniu złącza otrzymujemy 
jednorodne połączenie bez uŜycia jakichkolwiek dodatkowych materiałów. Przy 
prawidłowo wykonanym złączu widoczny jest charakterystyczny wpływ wyciśniętego 
nadmiaru tworzywa przy obwodzie zgrzewu. 
Proces łączenia odbywa się w kilku fazach: 



I faza podgrzewania  - końcówki przewodów wciska się w trzpień do tulei na zgrzewarce 
i podgrzewa do osiągnięcia wymaganej plastyczności ( ok. 260st C) 
II faza łączenia – wciśnięcie rury do kielicha kształtki zgodnie z wcześniej zaznaczona 
pozycją i głębokością (osiowo bez obracania jednego elementu względem drugiego) 
III faza stygnięcia – wykonane złącze pozostawić nieruchomo do ostygnięcia i uzyskania 
Ŝądanej trwałości. Stygnięcie powinno przebiegać w warunkach naturalnych bez uŜycia 
wentylatorów itp.. 
Mocowanie rurociągów powinno zapewnić ich wydłuŜalność spowodowaną zmianami 
temperatury. Usytuowanie punktów powinno być starannie dobrane aby zapewnić 
kompensacje przewodów. Odległość pomiędzy obejmami przesuwnymi zaleŜna jest od 
temperatury czynnika i średnicy przewodu. 
WydłuŜenia liniowe przewodów mogą być przejęte przez tzw. „ odcinki giętkie albo przez 
kompensatory”. 

 
5.4. Zastosowanie kompensatorów  

W przypadku, gdy wydłuŜenia nie mogą być skompensowane przez naturalne 
załamania rurociągu naleŜy stosować kompensatory.  
W systemie rur PP zaleca się stosować kompensatory w kształcie litery „U”.  
Stosując kompensatory naleŜy starannie wyznaczyć usytuowanie punktów stałych.               
W środku kompensatora naleŜy montować punkt stały. 

 
5.5. MontaŜ zaworów 

NaleŜy stosować obustronne zamocowanie rurociągu – za i przed zaworem, poniewaŜ 
armatura stanowi obciąŜenie instalacji polipropylenowej. Dobrym rozwiązaniem jest 
usytuowanie punktu stałego w miejscu zamontowania zaworu (dot. szczególnie 
mniejszych średnic). 

 
5.6. Połączenia z armaturą 

Przed przystąpieniem do montaŜu armatury naleŜy dokonać oględzin jej powierzchni 
zewnętrznej i wewnętrznej. 
Powierzchnie powinny być gładkie, czyste, pozbawione porów, wgłębień i innych wad 
powierzchniowych w stopniu uniemoŜliwiającym spełnienie wymagań odpowiednich  
norm. 
Wysokość ustawienia armatury czerpalnej nad podłogą lub przyborem naleŜy wykonać 
zgodnie z wymaganiami określonymi w WTWiO dla instalacji wodociągowych (zeszyt nr 
7 COBRTI INSTAL). Zastosowanie rodzajów połączeń armatury z instalacją naleŜy 
wykonać przestrzegając instrukcji wydanych przez producentów określonych 
materiałów. 
Przed zainstalowaniem armatury naleŜy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne  
zanieczyszczenia. JeŜeli w dokumentacji technicznej nie podano specjalnych wymagań, 
wysokość ustawienia armatury czerpalnej powinna być następująca:  
- baterie ścienne:1,0÷1,5m nad posadzką brodzika, licząc od wylotów osi podejść 
czerpalnych.  
Do baterii stojących naleŜy stosować łączniki elastyczne, ograniczające rozchodzenie 
się hałasu i drgań powodowanych działaniem tej armatury.  



Baterie stojące naleŜy podłączyć do sieci wodociągowej za pośrednictwem zaworków 
odcinających.  
Baterie ścienne naleŜy zamontować zanim rury zostaną zamurowane i zastabilizowane 
w ścianie.  
Do montaŜu urządzeń podtynkowych naleŜy stosować połączenia rozłączne. JeŜeli w 
projekcie nie są podane specjalne wymagania, oś armatury czerpalnej ściennej powinna 
pokrywać się z osią symetrii przyboru. 

 
5.7. Izolowanie rur  

NaleŜy stosować izolacje z pianki poliuretanowej lub spienionego polietylenu w 
następujących sytuacjach: 
� Dla długich ciągów przewodów, gdzie moŜe występować duŜe schłodzenie 
wody. 
� W obszarach o duŜym zagęszczeniu rur grzewczych z uwagi na moŜliwość 
występowania wysokiej temperatury posadzki. 
� Dla rurociągów prowadzonych w stropach nad nieogrzewanymi 
pomieszczeniami. 
� W celu nie dopuszczania do ewentualnego zamarzania wody w rurach. 
� W celu niedopuszczenia do kondensacji wilgoci z powietrza w pomieszczeniu na 
powierzchni rur transportujących czynnik o temperaturze niŜszej od temperatury punktu 
rosy powietrza otaczającego. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrolę wykonania instalacji wodociągowych naleŜy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami 
określonymi w WTWiO „Instalacji wodociągowych” (zeszyt nr 7) 

Są to badania wstępne polegające na pulsacyjnym podnoszeniu ciśnienia w instalacji do 
wartości ciśnienia próbnego (3-krotnie) i obserwacji tej instalacji. W przypadku braku 
przecieków i roszenia oraz spadku ciśnienia (moŜe wystąpić wyłącznie spowodowane 
elastycznością przewodów z tworzyw sztucznych) obserwuje się instalacje jeszcze 0,5 
godziny, jeŜeli w dalszym ciągu nie występują przecieki i roszenie oraz spadek ciśnienia nie 
większy niŜ 0,6 bara, przystępuje się do badania głównego. 
Badanie główne polega na podniesieniu ciśnienia do wartości ciśnienia próbnego i 
obserwacji instalacji przez 2 godziny. JeŜeli badanie główne zostało zakończone wynikiem 
pozytywnym – brak przecieków i roszenia oraz spadek ciśnienia nie większy niŜ 0,2 bara – 
to uznaje się, Ŝe instalacja wodociągowa została wykonana w sposób prawidłowy, chyba Ŝe 
wymagane są jeszcze badania uzupełniające przez producenta przewodów z tworzyw 
sztucznych. Wartość ciśnienia próbnego naleŜy przyjąć zgodnie z określoną w dokumentacji 
technicznej i WTWiO. Badanie szczelności instalacji moŜemy przeprowadzić spręŜonym 
powietrzem (zgodnie z pkt. 11.3.4. zeszytu nr 7 WTWiO). 
Warunkiem uznania wyników badania spręŜonym powietrzem za pozytywne, jest brak 
spadku ciśnienia na manometrze podczas badania. JednakŜe jest to badanie dość 
niebezpieczne i naleŜy ściśle przestrzegać wymogów określonych w ww. pkt. WTWiO. 
Dla instalacji ciepłej wody, po wykonaniu badań szczelności wodą zimną z wynikiem 
pozytywnym, naleŜy dodatkowo przeprowadzić badanie szczelności wodą o temp. 60ºC, 
przy ciśnieniu roboczym. 
Z przeprowadzonych badań naleŜy sporządzić protokół. 



7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
7.1. Jednostka i zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową i SST, harmonogramem finansowym w jednostkach 
zgodnych z harmonogramem finansowym przygotowanym przez Wykonawcę. 

 
• Jednostki i zasady obmiaru robót podstawowych 
Obmiaru robót podstawowych instalacji, wodociągowych dokonuje się z uwzględnieniem 
podziału na: 
- rodzaj rur i ich średnic, 
- rodzaju urządzeń i armatury  
 
• Długość rurociągów  
-długość rurociągów obmierza się w metrach wzdłuŜ osi, 
-naleŜy liczyć od końcówki ostatniego łącznika w podejściu do układu wodomierzowego 
(od strony instalacji)  
- oblicza się w metrach ich długości osiowej, wyodrębniając ilości rurociągów w 
zaleŜności od rodzajów rur i ich średnic oraz rodzajów połączeń bez odliczania długości 
łączników oraz armatury łączonych na gwint, nie wlicza się natomiast do długości 
rurociągów armatury kołnierzowej, 
- podejścia do urządzeń i armatury wlicza się do ogólnej długości rurociągów, a 
niezaleŜnie od tego do przedmiaru wprowadza się liczby podejść według średnic 
rurociągów i rodzajów podejść. Przy ustalaniu liczby podejść naleŜy odrębnie liczyć 
podejścia wody zimnej, odrębnie – wody ciepłej, 
- długość rurociągów w obejściach elementów konstrukcyjnych wlicza się do ogólnej 
długości rurociągów, 
- długość rurociągów w kompensatorach wlicza się do ogólnej długości rurociągów. 
 
• Elementy i urządzenia instalacji 
Zawory, baterie, wodomierze, ogrzewacze wody liczy się w sztukach lub kompletach. 
 
• Próbę szczelności 
Ustala się dla całkowitej długości rur instalacji z uwzględnieniem podziału według 
średnic. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Zakres badań odbiorczych 
Badania przy odbiorze instalacji wodociągowej naleŜy przeprowadzić zgodnie z 
ustaleniami podanymi w pkt.10 i pkt. 11 WTWiO Instalacji wodociągowych. 
Zakres badań odbiorczych naleŜy dostosować do rodzaju i wielkości instalacji 
wodociągowej. Badania muszą obejmować między innymi badania odbiorcze 
szczelności, zabezpieczenia instalacji wodociągowej wody ciepłej przed 
przekroczeniem granicznych wartości ciśnienia i temperatury, zabezpieczenia przed 
moŜliwością pogorszenia jakości wody wodociągowej w instalacji oraz zmianami 
skracającymi trwałość instalacji, zabezpieczenia instalacji wodociągowej przed 



moŜliwością przepływów zwrotnych. Zakres tych badań określony został w pkt. 11 
WTWiO. 

Podczas dokonywania badań odbiorczych naleŜy wykonywać pomiary: 
- temperatury wody za pomocą termometrów zapewniający dokładność odczytu +/- 
0,5ºC, 
- spadków ciśnienia wody w instalacji za pomocą manometrów róŜnicowych 
zapewniających dokładność odczytu nie mniejszą niŜ 10 Pa. 

 
• Odbiór robót poprzedzających wykonanie instalacji  
Odbiór robót poprzedzających wykonanie instalacji tzw. odbiór międzyoperacyjny naleŜy 
przeprowadzić dla robót przykładowo wyszczególnionych w pkt. 5.2. 
Z przeprowadzonego odbioru międzyoperacyjnego naleŜy sporządzić protokół odbioru. 
 
• Odbiór techniczny częściowy instalacji wodociągowej 
Odbiór techniczny częściowy dotyczy części instalacji do których zanika dostęp w miarę 
postępu robót. Dotyczy on na przykład: przewodów ułoŜonych i zaizolowanych w 
zamurowanych bruzdach, przewodów układanych w rurach osłonowych w warstwach 
podłogi, uszczelnień przejść przez przegrody budowlane lub przejścia przez strefy 
poŜarowe, których sprawdzenie będzie niemoŜliwe lub utrudnione w fazie odbioru 
technicznego końcowego. 
Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru technicznego 
końcowego jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji. 
W ramach odbioru częściowego naleŜy: 
- sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z 
dokumentacją projektową oraz dołączonymi do niej specyfikacjami technicznymi, 
- sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganymi 
określonymi w odpowiednich WTWiO, 
- przeprowadzić niezbędne  badania odbiorcze. 
Po dokonaniu odbioru częściowego naleŜy sporządzić protokół potwierdzający 
prawidłowe wykonanie robót oraz dołączyć wyniki niezbędnych badań odbiorczych. W 
protokole naleŜy jednoznacznie zidentyfikować lokalizację odcinków instalacji, które były 
objęte odbiorem częściowym. 
 
• Odbiór techniczny końcowy instalacji wodociągowej  
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po: 
- zakończeniu wszystkich robót montaŜowych, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej, 
- wypłukaniu, dezynfekcji i napełnieniu instalacji wodą, 
- dokonaniu badań odbiorczych częściowych, z których wszystkie zakończyły się 
wynikiem pozytywnym. 
W ramach odbioru końcowego naleŜy: 
- uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów zgodnie z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i WTWiO, 
- sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w 
odpowiednich punktach WTWiO, 
- sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych, 
- sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych. 



Z odbioru technicznego końcowego naleŜy sporządzić protokół. 
 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiOR 00 
Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót montaŜowych instalacji wodociągowych moŜe być dokonane 
jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub 
etapami określonymi przez Wykonawcę w harmonogramie finansowym 
zaakceptowanym przez Inwestora, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 
 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi 
wartość tych robót obliczona na podstawie: 
- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót, zgodny z 
harmonogramem finansowym. 
Kwoty ryczałtowe obejmujące roboty montaŜowe instalacji wodociągowych 
uwzględniają: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
- przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu prac, 
- wykonanie robót pomocniczych, 
- montaŜ rurociągów i armatury, 
- wykonanie prób ciśnieniowych, 
- usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót. 

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Ustawy 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. 2010r. Nr 243, 
poz. 1623 z późniejszymi zmianami). 
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst 
Dz.U. 2010 Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami). 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. – o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 Nr 92, poz. 
881 z późniejszymi zmianami). 
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. – o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z 
późniejszymi zmianami). 
- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzeniu ścieków (jednolity tekst Dz.U. 2006 Nr 123, poz. 858). 

 
10.2. Normy 
- PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania 
i badania. 
- PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania 
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu. 
- PN-EN ISO 15874-1:2004(U) Systemy przewodów rurowych do instalacji ciepłej i 
zimnej wody. Polipropylen (PP). 
 



10.3. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy 
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych – zeszyt 7 – 
COBRTI INSTAL. 
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych – 
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji. 
- Zalecenia i Instrukcje producentów. 
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1.WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru instalacji wody p.poŜ. wykonanej z rur stalowych dla 
inwestycji: „Rozbudowa i przebudowa ze zmianą sposobu uŜytkowania budynku 
szkoły  z mieszkaniem słuŜbowym na przedszkole integracyjne i Ŝłobek, budowa 
zbiornika naziemnego na gaz płynny o pojemności 4850l wraz z przyłączem; budowa 
wewnętrznej instalacji gazowej oraz budowa biologicznej oczyszczalni ścieków”. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe 
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych moŜe wprowadzać do 
niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, uwzględniające 
wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robót.  
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 
których istnieje pewność, Ŝe podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu 
metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki 
budowlanej. 
 
1.3. Przedmiot i zakres robót objętych SST 

Roboty których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności podstawowe 
występujące przy montaŜu instalacji wody zimnej ppoŜ. zasilającej hydranty wewnętrzne z 
rur stalowych ocynkowanych, ich uzbrojenia i armatury, a takŜe niezbędne dla właściwego 
wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące zgodnych z 
załączonym przedmiarem robót: 
- montaŜ nowej instalacji 
- wykonanie izolacji instalacji 
- wykonanie prób i odbiorów technicznych 
- wykonanie sprawdzenia prawidłowego działania 
 
1.4. Podstawowe określenia 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami 
i oznaczają: 
Przyłącze wodociągowe - połączenie wodociągowe - Przewód przeznaczony do 
doprowadzenia wody do instalacji wodociągowej. 
Instalacja wodociągowa – instalację wodociągową stanowią układy połączonych 
przewodów, armatury i urządzeń, słuŜące do zaopatrywania budynków w zimną i ciepłą 
wodę, spełniającą wymagania jakościowe określone w przepisach odrębnych dotyczących 
warunków, jakim powinna odpowiadać woda do spoŜycia przez ludzi. 
Instalacja wodociągowa ppoŜ wewnętrzna – układ przewodów wodociągowych 
znajdujących się wewnątrz budynków , zaopatrujący w wodę stałe urządzenia gaśnicze. 
Zestaw wodomierzowy – składa się z wodomierza oraz połączonych kształtek. 



Studzienka wodociągowa – obiekt na przewodzie wodociągowym przeznaczony do 
zainstalowania armatury – np. wodomierza. 
Urządzenia zabezpieczające – urządzenie słuŜące do ochrony jakości wody do picia, 
uniemoŜliwiające wtórne zanieczyszczenie wody (np. zawór antyskaŜeniowy, filtr). 
Armatura przepływowa instalacji wodociągowych – wszelkiego rodzaju zawory 
przeznaczone do sterowania przepływem wody w instalacji wodociągowej. 
Armatura czerpalna – wszelkiego rodzaju urządzenia przeznaczone do poboru wody z 
instalacji wodociągowej. 
Przewód wodociągowy – rurociąg wraz z urządzeniami przeznaczony do dostarczania 
wody odbiorcom. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywania robót oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 7 WTWiO dla instalacji 
wodociągowych, szczegółową specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru 
oraz ze sztuką budowlaną.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z 
art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
sieci wodociągowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe”. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych 
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów w 
przypadku niemoŜliwości ich uzyskania przez inne materiały lub elementy o zbliŜonych 
charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji 
technicznej nie mogą powodować obniŜenia wartości funkcjonalnych i uŜytkowych instalacji, 
a jeŜeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej 
na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montaŜowe 
naleŜy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, 
oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 
 
1.6. Dokumentacja robót montaŜowych  instalacji wodociągowych 

Dokumentacje robót montaŜowych instalacji wodociągowych stanowią: 
- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 nr 0, poz. 462) dla przedmiotu 
zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę, 
- projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych  wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-uŜytkowego (Dz.U. Dz 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pozn. zm.), 
- specyfikacja techniczna (szczegółowa) wykonania i odbioru robót, sporządzona zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 



robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 
2072 z pozn. zm.), 
- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 
2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami), 
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania uŜytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o 
wyrobach budowlanych (Dz.U. Dz 2004 r. Nr 92, poz. 881 z pozn. zm), 
- protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi 
protokołami z badań kontrolnych, 
- dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji 
robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 
ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – tekst jednolity Dz. U. 2010 r. Nr 243, poz. 
1623 z późniejszymi zmianami). 
 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania 
Materiały stosowane do montaŜu instalacji wodociągowych powinny mieć: 
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, Ŝe dokonano oceny ich zgodności ze 
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską 
aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską 
za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub 
- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, 
jeŜeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, lub 
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, Ŝe są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą 
lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 

• Rury i kształtki  
Instalacja wodociągowa ppoŜ. wykonana będzie z rur stalowych, ocynkowanych 
łączonych za pomocą łączników gwintowanych, uszczelnianych taśmami teflonowymi 
lub pastami uszczelniającymi, o średnicy Dn 32, 40. 
Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez 
widocznych wŜerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami. 
 
• Tuleje ochronne 
Tuleje ochronne z rur stalowych. 
Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy 
zewnętrznej rury przewodu: 
- co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową, 
- co najmniej o 1 cm przy przejściu przez strop. 
 



Tuleja ochronna powinna być dłuŜsza niŜ grubość przegrody pionowej o około 2 cm z 
kaŜdej strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyŜej 
posadzki i około 1 cm poniŜej tynku na stropie. 
 
• Izolacja termiczna 
Izolacja otuliną z pianki poliuretanowej, o grubości 9 mm. 
Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w 
budownictwie, wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki 
Instalacyjnej INSTAL. 

 
• Armatura 
Wykonawca powinien przed zakupem armatury uzgodnić jej typ z uŜytkownikiem i 
Inspektorem Nadzoru. 
 Armatura czerpalna winna spełniać wymagania normy PN-76-M-75001. 
 
• Hydrant przeciwpoŜarowy DN25 
Hydranty wewnętrzne DN25 z węŜem półsztywnym dł. 30 mb wg PN-EN 671-1, DIN 
14461-1, w szafce. 

 
3. SPRZĘT I MASZYNY 

3.1. Ogólne wymagania 
Do wykonania robót naleŜy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscach ich 
wykonywania, jak teŜ przy wykonywaniu czynności pomocniczych w czasie transportu, 
załadunku i wyładunku materiałów. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości zaakceptowanym przez 
Inwestora. 
W przypadku braku takich ustaleń w dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inwestora. 
Sprzęt stosowany do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do 
pracy, oraz spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego uŜytkowania. 
Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 

4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania dotyczące przewozu rur 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 
Kształtki naleŜy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i 
magazynowania rur i kształtek naleŜy unikać ich zanieczyszczenia. 
 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu armatury 
Armaturę naleŜy przewozić pakowaną w sposób zabezpieczający przed 
zanieczyszczeniem, uszkodzeniem mechanicznym i wpływami czynników atmosferycznych 
– zgodnie z wytycznymi producenta. 
 
 



4.3. Izolacja termiczna 
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewoŜone krytymi 
środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, 
zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 
Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny 
i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych 
wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w 
odpowiednich normach przedmiotowych. 
 

5. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

• Składowanie rurociągów  
Rury powinny być składowane w stosach zabezpieczonych przed rozsuwaniem się. 
Warstwy prostek naleŜy przedzielić listwami drewnianymi o kwadratowych bokach 
przekroju, większych od wystających części. Rury moŜna przechowywać na 
przestrzeni otwartej pod wiatą, układając je w pozycji leŜącej jedno-, lub 
wielowarstwowo. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona, wolna od 
kamieni, zagłębień i błota, z podkładach drewnianych. Wyroby naleŜy układać 
według poszczególnych grup, wielkości i gatunku w sposób zapewniający 
stateczność oraz umoŜliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub 
pojedynczych rur. 

 
• Składowanie armatury 

Armaturę naleŜy składować w pomieszczeniach suchych o temperaturze nie niŜszej 
niŜ 0ºC. W pomieszczeniach składowania nie powinny się znajdować związki 
chemiczne działające korodująco. Przy składowaniu materiałów i urządzeń naleŜy 
ściśle przestrzegać zleceń producenta. 

 
• Składowanie izolacji termicznej 

Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych naleŜy 
przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych. NaleŜy unikać dłuŜszego 
działania promieni słonecznych na otuliny z PE, poniewaŜ materiał ten nie jest 
odporny na promienie ultrafioletowe. 

 
6. WYKONANIE ROBÓT 

6.1. Warunki przystąpienia do robót 
Przewody wodociągowe naleŜy układać zgodnie z wymaganiami określonymi w Warunkach 
technicznych wykonania odbioru robót budowlano-montaŜowych. Cz. II. Instalacje sanitarne 
i przemysłowe. Technologia układania przewodów powinna zapewnić utrzymanie trasy z 
Dokumentacją Projektową. 
Przy montaŜu wszelkiej armatury naleŜy ściśle przestrzegać zaleceń Producenta. 
Przed przystąpieniem do montaŜu instalacji wodociągowej naleŜy: 
- wyznaczyć miejsca układania rur, kształtek i armatury, 
- wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia, 
- wykonać bruzdy w ścianach w przypadku układania w nich przewodów wodociągowych, 
- wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów wodociągowych. 



6.2. MontaŜ rurociągów  
Instalacje wody zimnej z rur stalowych. Rury prowadzić po ścianach stosując uchwyty do 
rur. Do kompensacji przewodów wykorzystać naturalną zmianę trasy ułoŜenia rur. 
Stosować połączenia rur gwintowane dla rur stalowych, połączenia z armaturą poprzez 
króćce z nagwintowanymi końcówkami. 
Trasa ułoŜenia instalacji zgodnie z dokumentacją techniczną. Przed układaniem 
przewodów naleŜy sprawdzić trasę oraz usunąć moŜliwe do wyeliminowania przeszkody, 
mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy 
betonowej i muru). 
Przed zamontowaniem naleŜy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie 
posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń 
(ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie 
wolno uŜywać. 
 

Po wykonaniu czynności pomocniczych określonych w pkt. powyŜej naleŜy przystąpić do 
właściwego montaŜu rur, kształtek i armatury. 
Wyszczególnienie robót: 
1. Wyznaczenie miejsca ułoŜenia rur i obsadzenie uchwytów. 
2. Wykonanie otworów i obsadzenie uchwytów. 
3. Przecinanie rur. 
4. Obsadzenie tulei. 
5. UłoŜenie rur i kształtek. 
6. Wykonanie połączeń rur i kształtek za pomocą łączników gwintowanych. 
 
W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać Ŝadnych 
połączeń. 
Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń 
między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei naleŜy wypełnić odpowiednim materiałem 
termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie moŜliwość osiowego ruchu 
przewodu. Długość tulei powinna być większa od grubości ściany lub stropu. Przejścia przez 
przegrody określone jako granice oddzielenia poŜarowego naleŜy wykonywać za pomocą 
odpowiednich tulei zabezpieczających. 
Przewody pionowe naleŜy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych co 
najmniej co 2,0 m dla rur o średnicy 15–20 mm, 2,9 m dla rur o średnicy 25 mm, 3,9 m dla 
rur o średnicy 40 mm, 4,9 m dla rur o średnicy 65mm, przy czym na kaŜdej kondygnacji 
musi być zastosowany co najmniej jeden uchwyt. 
 
6.3. Połączenia rur i kształtek stalowych ocynkowanych 

• Połączenie rur  
Przed przystąpieniem do montaŜu rur i kształtek stalowych naleŜy dokonać oględzin 
tych materiałów. Powierzchnie rur i kształtek muszą być czyste, gładkie, pozbawione 
porów, wgłębień i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemoŜliwiającym 
spełnienie wymagań odpowiednich norm. 
 
 
 



Przewidziano  stosowanie  połączeń : 
      1) gwintowane  
- za pomocą łączników gwintowanych, uszczelnianych taśmami teflonowymi lub 
pastami uszczelniającymi 

 
• Połączenia z armaturą 
Przed przystąpieniem do montaŜu armatury naleŜy dokonać oględzin jej powierzchni 
zewnętrznej i wewnętrznej. 
Powierzchnie powinny być gładkie, czyste, pozbawione porów, wgłębień i innych wad 
powierzchniowych w stopniu uniemoŜliwiającym spełnienie wymagań odpowiednich  
norm. 
Wysokość ustawienia armatury czerpalnej nad podłogą lub przyborem naleŜy wykonać 
zgodnie z wymaganiami określonymi w WTWiO dla instalacji wodociągowych (zeszyt 
nr 7 COBRTI INSTAL). Zastosowanie rodzajów połączeń armatury z instalacją naleŜy 
wykonać przestrzegając instrukcji wydanych przez producentów określonych 
materiałów. 

 
6.4. Izolowanie rur  
Rurociągi wody zimnej ppoŜ. po zmontowaniu otulić pianką poliuretanową lub polietylenową, 
w celu zabezpieczenia przed wykraplaniem się wilgoci. Zalecana grubość izolacji według 
Rozporządzenia. 
Roboty izolacyjne naleŜy rozpocząć po zakończeniu montaŜu rurociągów, przeprowadzeniu 
próby szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni 
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania 
powyŜszych robót protokołem odbioru. 
Otuliny termoizolacyjne powinny być nałoŜone na styk i powinny ściśle przylegać do 
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki 
poprzeczne i wzdłuŜne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich 
styków elementów warstwy dolnej. 
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy uŜyciu 
konwencjonalnych narzędzi. 
 
6.5. Próba szczelności instalacji 
Instalację wody zimnej naleŜy poddać próbie szczelności. Próba szczelności powinna być 
przeprowadzona zgodnie z wymaganiami określonymi w Warunkach technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Cz. II. Instalacje sanitarne i 
przemysłowe. Szczelność odcinka przewodu bez względu na średnicę powinna być taka, 
aby przy próbie hydraulicznej ciśnienie wykazane na manometrze nie spadło w ciągu 30 min 
poniŜej wartości ciśnienia próbnego. 
Przed hydrauliczną próbą szczelności przewód naleŜy od zewnątrz oczyścić, w czasie 
badania powinien być umoŜliwiony dostęp do złączy ze wszystkich stron . Końcówki odcinka 
przewodu oraz wszystkie odgałęzienia powinny być zamknięte za pomocą odpowiednich 
zaślepek z uszczelnieniem , a przewód na całej długości powinien być zabezpieczony przed 
przesunięciem w planie i profilu. Ciśnienie próbne odcinka przewodu naleŜy przyjąć jako 1,5 
najwyŜszego występującego w badanym odcinku przewodu ciśnienia roboczego. 



Wielkość ciśnienia próbnego powinna być zgodna z wymaganiami Producenta oraz 
Aprobatą techniczną. Wysokość ciśnienia próbnego powinien wskazywać manometr przy 
pompie hydraulicznej. 
Ciśnienie próbne całego przewodu niezaleŜnie od średnicy naleŜy przyjąć równe 
maksymalnemu występującemu w badanym przewodzie ciśnieniu roboczemu. 
Po zakończeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach próby szczelności naleŜy 
dokonać jego płukania, uŜywając do tego czystej wody. Prędkość przepływu czystej wody 
powinna być tak dobrana, aby mogła wypłukać wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z 
przewodu. Przewód moŜna uznać za dostatecznie wypłukany , jeŜeli wypływająca z niego 
woda jest przeźroczysta i bezbarwna. 

 
7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrolę jakości robót instalacyjno-montaŜowych naleŜy przeprowadzić zgodnie z 
wymaganiami określonymi w Warunkach technicznych wykonania odbioru robót budowlano- 
montaŜowych. Cz. II. Instalacje sanitarne i przemysłowe. 
NaleŜy przeprowadzić następujące badania: 
- zgodności z Dokumentacją Projektową 
- materiałów zgodnie z wymaganiami norm 
- ułoŜenia przewodów: 
- ułoŜenia przewodu na podłoŜu, 
- odchylenia osi przewodu, 
- zmiany kierunków przewodów, 
- zabezpieczenia przewodu przy przejściach przez przeszkody, 
- kontrola połączeń przewodów, 
- płukanie sieci, 
- badanie jakości wody po wykonaniu sieci, 
- układania przewodu w rurach ochronnych 
- wykonanie izolacji termicznej rur, 
- szczelności przewodu. 
Wykonawca powinien przedłoŜyć inŜynierowi wszystkie próby, świadectwa zgodności i 
atesty gwarancji producenta dla stosowanych materiałów, Ŝe zastosowane materiały 
spełniają wymagane Aprobatami technicznymi i Polskimi normami warunki techniczne. 
 

8. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
8.1. Jednostka i zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, harmonogramem finansowym w jednostkach zgodnych z 
harmonogramem finansowym przygotowanym przez Wykonawcę. 
 

• Jednostki i zasady obmiaru robót podstawowych 
Obmiaru robót podstawowych instalacji, wodociągowych dokonuje się z uwzględnieniem 
podziału na: 
- rodzaj rur i ich średnic, 
- rodzaju urządzeń i armatury  
 
 



• Długość rurociągów  
-długość rurociągów obmierza się w metrach wzdłuŜ osi, 
-naleŜy liczyć od końcówki ostatniego łącznika w podejściu do układu wodomierzowego 
(od strony instalacji)  
- oblicza się w metrach ich długości osiowej, wyodrębniając ilości rurociągów w 
zaleŜności od rodzajów rur i ich średnic oraz rodzajów połączeń bez odliczania długości 
łączników oraz armatury łączonych na gwint, nie wlicza się natomiast do długości 
rurociągów armatury kołnierzowej, 
- podejścia do urządzeń i armatury wlicza się do ogólnej długości rurociągów, a 
niezaleŜnie od tego do przedmiaru wprowadza się liczby podejść według średnic 
rurociągów i rodzajów podejść.  
- długość rurociągów w obejściach elementów konstrukcyjnych wlicza się do ogólnej 
długości rurociągów, 
- długość rurociągów w kompensatorach wlicza się do ogólnej długości rurociągów. 
 
• Elementy i urządzenia instalacji 
Zawory liczy się w sztukach lub kompletach. 
 
• Próbę szczelności 
Ustala się dla całkowitej długości rur instalacji z uwzględnieniem podziału według 
średnic. 
 

9. ODBIÓR ROBÓT 
9.1. Zakres badań odbiorczych 

• Badania przy odbiorze instalacji wodociągowej naleŜy przeprowadzić zgodnie 
z ustaleniami podanymi w pkt.10 i pkt. 11 WTWiO Instalacji wodociągowych. 

Zakres badań odbiorczych naleŜy dostosować do rodzaju i wielkości instalacji 
wodociągowej. Badania muszą obejmować między innymi badania odbiorcze szczelności, 
zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem granicznych wartości ciśnienia, 
zabezpieczenia przed moŜliwością pogorszenia jakości wody wodociągowej w instalacji 
oraz zmianami skracającymi trwałość instalacji, zabezpieczenia instalacji wodociągowej 
przed moŜliwością przepływów zwrotnych. Zakres tych badań określony został w pkt. 11 
WTWiO. 
Podczas dokonywania badań odbiorczych naleŜy wykonywać pomiary: 

- spadków ciśnienia wody w instalacji za pomocą manometrów róŜnicowych 
zapewniających dokładność odczytu nie mniejszą niŜ 10 Pa. 
 
•  Odbiór robót poprzedzających wykonanie instalacji  
Odbiór robót poprzedzających wykonanie instalacji tzw. odbiór międzyoperacyjny. 
Z przeprowadzonego odbioru międzyoperacyjnego naleŜy sporządzić protokół odbioru. 
 
• Odbiór techniczny częściowy instalacji wodociągowej 
Odbiór techniczny częściowy dotyczy części instalacji do których zanika dostęp w miarę 
postępu robót. Dotyczy on na przykład: przewodów ułoŜonych i zaizolowanych w 
zamurowanych bruzdach, przewodów układanych w rurach osłonowych w warstwach 
podłogi, uszczelnień przejść przez przegrody budowlane lub przejścia przez strefy 



poŜarowe, których sprawdzenie będzie niemoŜliwe lub utrudnione w fazie odbioru 
technicznego końcowego. 
 Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru 
technicznego końcowego jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji. 
W ramach odbioru częściowego naleŜy: 
 
- sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z 
dokumentacją projektową oraz dołączonymi do niej specyfikacjami technicznymi, 
- sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganymi 
określonymi w odpowiednich WTWiO, 
- przeprowadzić niezbędne  badania odbiorcze. 
Po dokonaniu odbioru częściowego naleŜy sporządzić protokół potwierdzający 
prawidłowe wykonanie robót oraz dołączyć wyniki niezbędnych badań odbiorczych. W 
protokole naleŜy jednoznacznie zidentyfikować lokalizację odcinków instalacji, które były 
objęte odbiorem częściowym. 
 
• Odbiór techniczny końcowy instalacji wodociągowej  
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po: 
- zakończeniu wszystkich robót montaŜowych, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej, 
- wypłukaniu, dezynfekcji i napełnieniu instalacji wodą, 
- dokonaniu badań odbiorczych częściowych, z których wszystkie zakończyły się 
wynikiem pozytywnym. 
W ramach odbioru końcowego naleŜy: 
- uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów zgodnie z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i WTWiO, 
- sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w 
odpowiednich punktach WTWiO, 
- sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych, 
- sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych. 
Z odbioru technicznego końcowego naleŜy sporządzić protokół. 
 

10. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 
10.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiOR 00 
Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie robót montaŜowych instalacji wodociągowych moŜe być dokonane jednorazowo 
po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi 
przez Wykonawcę w harmonogramie finansowym zaakceptowanym przez Inwestora, po 
dokonaniu odbiorów częściowych robót. 
 
 Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi 
wartość tych robót obliczona na podstawie: 
- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót, zgodny z 
harmonogramem finansowym. 
 
Kwoty ryczałtowe obejmujące roboty montaŜowe instalacji wodociągowych uwzględniają: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 



- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
- przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu prac, 
- wykonanie robót pomocniczych, 
- montaŜ rurociągów i armatury, 
- wykonanie prób ciśnieniowych, 
- usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót. 
 

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
11.1. Ustawy 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. 2010r. Nr 243, poz. 
1623 z późniejszymi zamianami). 
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2010 Nr 113, poz. 
759 z późniejszymi zamianami). 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. – o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 Nr 92, poz. 881 
z późniejszymi zamianami). 
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. – o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z 
późniejszymi zmianami). 
- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzeniu ścieków (Dz.U. 2006 Nr 123, poz. 858). 
 
11.2. Normy 

- PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania 
i badania. 
 
11.3. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy 

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych – zeszyt 7 – COBRTI 
INSTAL. 
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych – Polska 
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji. 
- Zalecenia i Instrukcje producentów. 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru instalacji kanalizacji z rur z tworzyw sztucznych dla 
inwestycji: „Rozbudowa i przebudowa ze zmianą sposobu uŜytkowania budynku 
szkoły  z mieszkaniem słuŜbowym na przedszkole integracyjne i Ŝłobek, budowa 
zbiornika naziemnego na gaz płynny o pojemności 4850l wraz z przyłączem; budowa 
wewnętrznej instalacji gazowej oraz budowa biologicznej oczyszczalni ścieków”. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe 
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych moŜe wprowadzać do 
niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, uwzględniające 
wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robót.  
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 
których istnieje pewność, Ŝe podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu 
metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki 
budowlanej. 
 
1.3. Przedmiot i zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności podstawowe 
występujące przy montaŜu instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych i urządzeń na 
tych instalacjach, roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące zgodnie z załączonym 
przedmiarem robót: 
- montaŜ nowej instalacji 
- wykonanie prób i odbiorów technicznych 
- wykonanie sprawdzenia prawidłowego działania 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami 
i oznaczają: 
 
Instalację kanalizacyjną – stanowi układ połączonych przewodów wraz z urządzeniami, 
przyborami i wpustami odprowadzającymi ścieki do pierwszej studzienki od strony budynku. 
Przybór sanitarny – urządzenie słuŜące do odbierania i odprowadzania zanieczyszczeń 
płynnych powstałych w wyniku działalności higieniczno – sanitarnych i gospodarczych. 
Podejście – przewód łączący przybór sanitarny lub urządzenie z przewodem spustowym 
lub przewodem odpływowym. 
Przewód spustowy (pion) – przewód słuŜący do odprowadzania ścieków z podejść 
kanalizacyjnych do przewodu odpływowego. 
Przewód odpływowy (poziom) – przewód słuŜący do odprowadzania ścieków z pionu do 
przykanalika lub innego odbiornika. 

 



1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, postanowieniami zawartymi w Witwo dla instalacji 
kanalizacyjnych, SST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuką budowlaną. Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano w STWiOR – 00 – „Wymagania ogólne”. 
 
1.6. Dokumentacja robót montaŜowych instalacji kanalizacyjnych 
Dokumentacje robót montaŜowych instalacji kanalizacyjnych stanowią: 
- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 nr 0, poz. 462) dla przedmiotu 
zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę, 
- projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych  wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-uŜytkowego (Dz.U. Dz 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pozn. zm.), 
- specyfikacja techniczna (szczegółowa) wykonania i odbioru robót, sporządzona zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 
2072 z pozn. zm.), 
- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 
2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami), 
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania uŜytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o 
wyrobach budowlanych (Dz.U. Dz 2004 r. Nr 92, poz. 881 z pozn. zm), 
- protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi 
protokołami z badań kontrolnych, 
- dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji 
robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 
ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – tekst jednolity Dz. U. 2010 r. Nr 243, poz. 
1623 z późniejszymi zmianami). 
 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania 
Materiały stosowane do montaŜu instalacji kanalizacyjnych powinny mieć: 
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, Ŝe dokonano oceny ich zgodności ze 
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską 
aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską 
za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub 
- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, 
jeŜeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, lub 



- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, Ŝe są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą 
lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 

 
• Rury i kształtki 

Instalacja kanalizacji sanitarnej zostanie wykonana z rur i kształtek kanalizacyjnych 
kielichowych z PVC łączonych na uszczelki gumowe zgodnie z wytycznymi 
producenta, zakres średnic: od dn50 do dn160, klasa N, do prowadzenia po ścianach i 
w bruzdach wewnątrz budynku. 
Rury i kształtki kanalizacyjne kielichowe z polichlorku winylu PVC muszą spełniać 
warunki określone w PN-EN 1401-1:1999. 
 

• Przybory i urządzenia instalacji kanalizacji  
W instalacji kanalizacji zostaną zainstalowane między innymi następujące elementy 
uzbrojenia: 

1 Rewizje dn75 PVC, dn110 PVC, dn160 PVC. 
2 Rury wywiewne z PVC o połączeniach na uszczelki gumowe 
3 Biały montaŜ – o zmniejszonych rozmiarach (łazienki dzieci) 
4 Biały montaŜ – standardowy 
5 Biały montaŜ – dla niepełnosprawnych 

W skład uzbrojenia wejdą takŜe wszystkie elementy niezbędne do poprawnego 
funkcjonowania instalacji, zgodne z SST. 

 
• Umywalka ceramiczna 
Umywalka ceramiczna + „półnoga” spełniająca wymagania normy PN-79-B-12634 i 
PN-78-B-12630, PN-EN 32 
- gatunek: I 
- barwa: biała,  
- powierzchnia: szkliwiona  
- długość umywalki: min. 550mm,  
- zawieszenie na śrubach mocujących,  
- półnoga dostosowana do umywalki z tej samej linii wzorniczej,  
- wyposaŜona w zestaw odpływowy spełniający wymagania normy PN-EN 274-1 i 
zabezpieczona przed przelaniem (z syfonem gruszkowym z tworzywa sztucznego z 
głowicą metalową i korkiem) 
- mocowanie osłonięte kapą z tworzywa sztucznego.  

 
• Umywalka dla osób niepełnosprawnych 
Umywalka z przelewem dla osób niepełnosprawnych na baterię jednootworową, syfon 
do wbudowania w ścianę. Umywalka 650 x 560 lub porównywalna. 
Umywalka ceramiczna dla osób niepełnosprawnych z wklęsłą przednią krawędzią 
umywalki, wyprofilowanym grzbietem przeciwrozbryzgowym i podłokietnikami;  
- gatunek I  
- wymiary: szerokość min. 700mm  



- powierzchnia; szkliwiona  
- barwa; biała  
- wyposaŜona w zestaw odpływowy spełniający wymagania normy PN-EN 274-1  

 
• Zlew, zlewozmywak 
Zlew, zlewozmywak z blachy stalowej nierdzewnej z syfonem zlewowym z PVC oraz 
otworem na baterię stojącą. 
W projekcie przewidziano: 
- zlew 1-komorowy 500x500mm ze stali nierdzewnej, z syfonem Ø50 mm 
- zlewozmywak 1-komorowy ze stali nierdzewnej, z syfonem Ø50 mm 
- zlewozmywak 1-komorowy z płyta ociekową ze stali nierdzewnej i z syfonem Ø50 
mm 
- zlewozmywak 2-komorowy ze stali nierdzewnej z syfonem Ø50 mm 

 
• Miska ustępowa 
Miska ustępowa ceramiczna typu kompakt z tej samej linii wzorniczej co umywalka i 
spełniająca wymagania normy PN-EN 997 i PN-78-B-12630;  
- miska lejowa,  
- gatunek: I  
- powierzchnia: szkliwiona  
- barwa: biała  
- ze zbiornikiem spłukującym ceramicznym z mechanizmem spustowym i przyciskiem 
dwudzielnego spłukiwania 6/3l (przycisk chromowany),  
- z deska sedesową (siedzisko+pokrywa) w gat.1, z tworzywa sztucznego twardego 
(typu DUROPLAST), w kolorze białym, z odbojnikami - spełniająca wymagania normy 
PN-86-B-75704/01  

 
• Miska ustępowa dla osób niepełnosprawnych 
Miska ustępowa ceramiczna dla niepełnosprawnych, ;  
- wymiary: minim.szer. 36cm, min. wys. 46cm, dł. minimum 75cm  
- powierzchnia ; szkliwiona  
- barwa; biała  
- miska kompaktowa lejowa z odpływem poziomym z kompaktowym zbiornikiem 
spłukującym ceramicznym o wklęsłym wyprofilowaniu stanowiącym oparcie dla 
pleców,  
- z wbudowaną armaturą do spłukiwania  
- z deska sedesową (siedzisko+pokrywa) dla niepełnosprawnych ze specjalnie 
wyprofilowanym siedziskiem w gat.1, z tworzywa sztucznego twardego (typu 
DUROPLAST), w kolorze białym, z odbojnikami, ze specjalnie wzmocnionymi 
zawiasami metalowymi - spełniająca wymagania normy PN-86-B-75704/01  

 
• Wpusty ściekowe 
Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o odpływie średnicy 50 mm z rusztem ze 
stali nierdzewnej. 
W pracowniach specjalistycznych naleŜy zamontować wpusty ściekowe ze 
zintegrowanym syfonem i osadnikiem. 



• Pochwyty dla osób niepełnosprawnych 
Uchwyty wsporcze składane dla osób niepełnosprawnych uchylne oraz sztywne, 
mocowane do ściany. 
 
- umywalki: poręcz umywalkowa lewa i prawa 
- miski ustępowe: poręcz stała do wc ścienna łukowa, poręcz uchylna do wc ścienna 
łukowa 
- brodziki natryskowe: poręcz podnoszona, kątowa, montowana przy natrysku 
(zabezpieczająca). Siedzisko natryskowe, podnoszone z oparciem. 

 
3. SPRZĘT I MASZYNY 

Do wykonania robót naleŜy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
zaakceptowanym przez Inwestora. 
W przypadku braku takich ustaleń w dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inwestora. 
Sprzęt stosowany do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do 
pracy, oraz spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego uŜytkowania. 
Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 

4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznych 
Ze względu na specyficzne cechy rur naleŜy spełnić następujące dodatkowe wymagania: 
- rury naleŜy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadającymi 
boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2m, wystające poza pojazd końce rur nie mogą 
być dłuŜsze niŜ 1m, 
- jeŜeli przewoŜone są luźno ułoŜone rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie 
wysokość ładunku nie powinna przekraczać 1m, 
- podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez 
metalowe części środków transportu jak śruby, łańcuchy, itp. luźno układane rury powinny 
być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłoŜenie tektury falistej i desek pod 
łańcuch spinający boczne ściany skrzyni samochodu, 
- podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą połoŜenia. Platforma 
samochodu powinna być ustawiona w poziomie. 
Przewóz powinien odbywać się w temperaturze otoczenia od -5ºC do +30ºC. 

 
4.2.   Składowanie materiałów 
Rury i kształtki naleŜy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem 
promieniowania słonecznego i temperaturą przekraczającą 40ºC. 
Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłuŜej) rury powinny być chronione 
przed działaniem światła słonecznego przez pokrycie składu plandekami brezentowymi lub 
innym materiałem (np. folią nieprzeźroczystą z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. 
NaleŜy zapewnić cyrkulację powietrza pod powłoką ochronną aby rury nie nagrzewały się i 
nie ulegały deformacji. 



Oryginalnie zapakowane wiązki rur moŜna składować po trzy, jedna na drugiej do 
wysokości 3 m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie, luźne rury lub niepełne 
wiązki moŜna składować w stosach na równym podłoŜu, na podkładach drewnianych o 
szerokości min. 10cm, grubości min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2m. Stosy powinny być z boku 
zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstępach co 1-2m. Wysokość 
układania rur w stosy nie powinna przekraczać  warstw rur i 1,5m wysokości. Rury o 
róŜnych średnicach winny być składowane odrębnie. 
Rury kielichowe układać kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielać  
przekładkami drewnianymi. 
Stos naleŜy zabezpieczyć przed przypadkowym ześlizgnięciem się rury poprzez 
ograniczenie jego szerokości przy pomocy pionowych wsporników drewnianych 
zamocowanych w odstępach 1 do 2m. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do montaŜu instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych naleŜy: 
- wyznaczyć miejsca układania rur, kształtek i armatury, 
- wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia, 
- wykonać bruzdy w ścianach w przypadku układania w nich przewodów kanalizacyjnych, 
- wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów kanalizacyjnych. 
 
5.2. MontaŜ kanalizacji 
Po wykonaniu czynności pomocniczych określonych w pkt. powyŜej naleŜy przystąpić do 
właściwego montaŜu rur, kształtek i armatury. 
Ścieki sanitarne z węzłów sanitarnych  zlokalizowanych w budynku, odprowadzane będą 
grawitacyjnie podejściami do pionów i dalej poziomami odpływowymi do własnej sieci 
zewnętrznej, a następnie do projektowanej studzienki kanalizacji sanitarnej. Instalacja 
wykonana będzie z rur kanalizacyjnych PVC. Piony wyposaŜone będą w odpowietrzenia 
wyprowadzone nad dach lub zawory napowietrzające, oraz w szczelne rewizje. Podejścia 
do przyborów przewiduje się kryte (w ścianach). 
Przed przystąpieniem do montaŜu rury muszą być skontrolowane pod względem ujawnienia 
ewentualnych uszkodzeń. 
Przewody naleŜy mocować do konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub obejm. 
Obejmy powinny utrzymywać przewody pod kielichami. Na przewodach pionowych naleŜy 
stosować na kaŜdej kondygnacji, co najmniej jedno mocowanie stałe zapewniając 
przenoszenie obciąŜeń rurociągów i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie przesuwne 
powinno zabezpieczać rurociąg przed dociskiem. 
Rury PVC układać pod posadzka oraz w ziemi zgodnie z projektem i instrukcją – stosując 
odpowiednią podsypkę o gr. min 10 cm oraz zasypkę piaskiem do wysokości około 30 cm 
ponad rurę. Rury naleŜy układać od najniŜszego punktu tj. odbiornika w kierunku 
przeciwnym do spadku kanału. Na przewodach kanalizacyjnych przed załamaniami pionów 
wykonać rewizje (czyszczaki). 
Zawór napowietrzający naleŜy montować pionowo, jako zakończenie pionów 
kanalizacyjnych. 
 
 



5.3. Połączenie rur i kształtek z PVC-U  
Przed montaŜem rur i kształtek z PVC  naleŜy dokonać ich oględzin. Powierzchnie 
wewnętrzne i zewnętrzne rur oraz kształtek powinny być gładkie, czyste, bez przypaleń, 
pozbawione nierówności, porów i jakichkolwiek innych uszkodzeń w stopniu 
uniemoŜliwiającym spełnienie wymagań określonych w normach PN-EN 1401-1:1999, PN-
EN 1401-3:2002(U) oraz PN-EN 1852-1999, PN-EN 1852/A1:2004. 

 MontaŜ połączeń kielichowych polega na wsunięciu (wciśnięciu) końca rury w kielich, z 
osadzoną uszczelką (pierścieniem elastomerowym), do określonej głębokości. 
Dopuszczalne jest stosowanie środka smarującego ułatwiającego wsuwanie. NaleŜy 
zwrócić szczególną uwagę na osiowe wprowadzenie końca rury w kielich. 

 
  5.5.  Przejścia przez przegrody 
 Przejścia wszystkich przewodów przez ściany, stropy naleŜy wykonać za pomocą  tulei 

ochronnych. 
 
 5.6.   Biały montaŜ 
Lokalizacja i dobór montowanych przyborów sanitarnych zgodnie z obowiązującym prawem 
budowlanym. Wysokość ustawienia przyborów wg obowiązującego prawa oraz wg 
wytycznych producentów. Przybory powinny być zamontowane w sposób zapewniający 
łatwy dostęp w celu utrzymania ich w czystości oraz konserwacji lub wymiany przyborów, 
syfonów i podejść kanalizacyjnych. MontaŜ winien zabezpieczyć powtórnie łatwy demontaŜ 
przyboru oraz właściwe uŜytkowanie. Przybory sanitarne powinny być zaopatrzone w 
zamknięcia wodne (syfony) wbudowane w przybór lub zakładane bezpośrednio pod 
przyborem (w półpostumencie). 
 

• MontaŜ umywalki 
Rury doprowadzające wodę i układ dopływowy powinny być załoŜone przed montaŜem 
umywalki.  
Umywalkę naleŜy zamocować do ściany za pomocą kołków montaŜowych na 
wysokości :  
- dla dorosłych: 85-90cm, 
- dla dzieci: 50-60cm, 
Przed przykręceniem umywalki naleŜy ją wypoziomować. Szczelinę między umywalką, 
a ścianą naleŜy wypełnić silikonem przeciwgrzybicznym.  
System opróŜniający odpływ naleŜy zamontować zgodnie z instrukcją montaŜu 
producenta.  
Umywalki, naleŜy mocować do ściany w sposób zapewniający łatwy demontaŜ oraz 
właściwe uŜytkowanie przyborów. Konstrukcja wsporcza przyboru sanitarnego 
obciąŜonego siłą statyczną równą 500N, przyłoŜoną w środku przedniej krawędzi 
obrzeŜa przyboru w czasie 3godzin, nie powinna się odkształcić w sposób widoczny. 

 
• MontaŜ miski ustępowej 
Miski ustępowe naleŜy mocować zgodnie z instrukcją montaŜu producenta. 
Miski ustępowe typu kompakt, mocować do posadzek w sposób umoŜliwiający ich 
demontaŜ i właściwe ich uŜytkowanie. 
Miski ustępowe powinny być ze wszystkich stron dostępne.  



Wysokość montaŜowa WC (górnej krawędzi przyboru) ponad krawędzią gotowej 
posadzki (cm) bez deski sedesowej i pokrywy powinna wynosić: 
- dla dorosłych i młodzieŜy: 40cm.  
- dla dzieci: 35cm 
Miski ustępowe powinny być wyposaŜone w urządzenia spłukujące.  
Spust wody powinien nastąpić po jednokrotnym, lekkim uruchomieniu zaworu 
spustowego lub spłukującego. Poza okresami spłukiwania , woda nie powinna 
dopływać do przyboru. 

 
• Zamknięcia wodne 
Przybory i urządzenia łączone z urządzeniem kanalizacyjnym naleŜy wyposaŜyć w 
indywidualne zamknięcia wodne (syfony). Wysokość zamknięcia wodnego powinna 
gwarantować niemoŜność wysysania wody z syfonu podczas spływu wody z innych 
przyborów oraz przenikania zapachów z instalacji do pomieszczeń. Wysokość 
zamknięć wodnych dla przyborów sanitarnych powinna wynosić co najmniej: 
- przy miskach ustępowych i umywalkach 75mm.  

 
• Wykonanie i montaŜ pochwytów dla niepełnosprawnych 
Pochwyty przy umywalce naleŜy mocować 80cm nad posadzką.  
W natryskach dla niepełnosprawnych naleŜy zainstalować siedzisko z oparciem na 
wysokości 44-43cm ponad powierzchnię stania oraz uchwyt przytrzymujący stały 
kątowy- łamany na wysokości 80-85cm ponad powierzchnię stania. Oś siedziska 
winna znajdować się w odległości ok. 40-45cm od ściany bocznej.  
W pomieszczeniach WC naleŜy zainstalować samoblokujące się uchwyty 
przytrzymujące, składane po stronie przesiadania się – rozstaw wyn. 70cm.  
Wszystkie pochwyty mocować kołkami rozporowymi do ścian zgodnie z instrukcją 
montaŜową producenta. Miejsca mocować uchwytów przykryć szyldzikami 
maskującymi. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrolę wykonania instalacji kanalizacyjnych naleŜy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami 
określonymi w zeszycie nr 9 „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci 
Kanalizacyjnych” pkt 7 „Kontrola i badania przy odbiorze” oraz w PN-81/B-10700/01 i PN-
81/B-10700/00. 

 
Próby szczelności 
Po napełnieniu naleŜy przeprowadzić kontrolę całości instalacji zwracając szczególną 
uwagę na szczelność połączeń przewodów i armatury. Instalację kanalizacyjną naleŜy 
poddać próbie szczelności. Po napełnieniu instalacji wodą naleŜy przeprowadzić kontrolę 
całości instalacji zwracając szczególną uwagę na szczelność połączeń rur, podejść, 
armatury i przewodów spustowych. Wyniki badania szczelności naleŜy uznać za pozytywne, 
jeŜeli w ciągu 30 min. nie stwierdzi się ubytków wody w rurarzu.  
Z powyŜszych prób ciśnieniowych i szczelności naleŜy spisać protokół w obecności 
Inspektora Nadzoru, Wykonawcy i UŜytkownika. 
Badanie szczelności instalacji powinno być wykonane przed zakryciem bruzd. 
 



7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
7.1. Jednostka i zasady obmiarowania 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, harmonogramem finansowym w jednostkach zgodnych z 
harmonogramem finansowym przygotowanym przez Wykonawcę. 
 
7.2. Jednostki i zasady obmiaru robót podstawowych 
Obmiaru robót podstawowych instalacji kanalizacyjnych dokonuje się z uwzględnieniem 
podziału na: 

- rodzaj rur i ich średnic, 
Długość kanałów obmierza się w metrach wzdłuŜ osi.  
ZwęŜki zalicza się do przewodów o większej średnicy. 
Kształtek nie wlicza się do długości rurociągu, a oblicza się ich liczbę w sztukach. 

- urządzenia białego montaŜu i armatury w  kompletach  
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1.  Badania przy odbiorze – rodzaje badań 
Badania przy odbiorze przewodów instalacji kanalizacyjnej zaleŜne są od rodzaju odbioru 
technicznego robót. Odbiory techniczne robót składają się z odbioru technicznego 
częściowego dla robót zanikających i odbioru technicznego końcowego po zakończeniu 
budowy. 
Badania przy odbiorze powinny być zgodne z PN-EN 1610. 
 
8.2. Odbiór techniczny częściowy  
Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na: 
- zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją. Dopuszczalne 
odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczać +/- 2cm. 
Dopuszczalne odchylenie rzędnych ułoŜonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie 
powinno przekraczać +/- 1cm, 
- zbadaniu szczelności przewodu. Badanie szczelności naleŜy przeprowadzić zgodnie z PN-
EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjnej. 
 Szczelność przewodów  kanalizacyjnych powinna gwarantować utrzymanie przez okres 
30 minut ciśnienia próbnego wywołanego wypełnieniem badanego odcinka przewodu wodą. 
 Wyniki badań, powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokołem próby 
szczelności przewodu, oraz certyfikatami i deklaracjami zgodności z polskimi normami i 
aprobatami technicznymi, dotyczącymi rur i kształtek, jest przedłoŜony podczas spisywania 
protokołu odbioru technicznego – częściowego, który stanowi podstawę do decyzji o 
moŜliwości zabudowy odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej. 
 Wymagane jest takŜe dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru 
technicznego częściowego. Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 22 ustawy 
Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym – częściowym przewodu kanalizacyjnego, 
zgłosić inwestorowi do odbioru roboty ulegające zakryciu, zapewnić dokonanie prób i 
sprawdzenie przewodu, przygotować dokumentację powykonawczą. 
 
 
 



8.3. Odbiór techniczny końcowy 
Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegają na: 
- zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym  
- zbadaniu zgodności protokołu odbioru wyników badań stopnia zagęszczenia gruntu 
zasypki wykopu, 
- zbadaniu protokołów odbiorów prób szczelności przewodów kanalizacyjnych. 
Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z: 
- protokołami odbiorów technicznych częściowych przewodu kanalizacyjnego, 
- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy, 
- wynikami badań stopnia zagęszczenia zasypki wykopu, 
- protokołem szczelności systemu kanalizacji grawitacyjnej, 
naleŜy przekazać Inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjnej. 
 
 Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru 
technicznego końcowego. 
 Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powinien być doprowadzony do 
pierwotnego stanu. 
 Kierownik budowy przekazuje Inwestorowi instrukcję obsługi określonego systemu 
kanalizacyjnego. 
 Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust.1 p.1 ustawy Prawo 
Budowlane, przy odbiorze końcowym  złoŜyć oświadczenia: 
- o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacją projektową i warunkami 
pozwolenia na budowę, 
- o doprowadzeniu do naleŜytego stanu i porządku terenu budowy 

 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 

9.1. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót montaŜowych instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych moŜe być 
dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub 
etapami określonymi przez Wykonawcę w harmonogramie finansowym zaakceptowanym 
przez Inwestora, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 
 Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi 
wartość tych robót obliczona na podstawie: 
- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót, zgodny z 
harmonogramem finansowym. 
Kwoty ryczałtowe obejmujące roboty montaŜowe sieci kanalizacyjnych z tworzyw 
sztucznych uwzględniają: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
- przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu prac, 
- wykonanie robót ziemnych, 
- montaŜ rurociągów i urządzeń , 
- wykonanie prób szczelności, 
- usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót, 
- doprowadzenie terenu po budowie przewodów kanalizacyjnych do stanu pierwotnego. 



10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Ustawy 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. 2010r. Nr 243, poz. 
1623 z późniejszymi zmianami). 
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2010 Nr 113, poz. 
759 z późniejszymi zmianami). 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. – o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 Nr 92, poz. 881 
z późniejszymi zmianami). 
- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzeniu ścieków (Dz.U. 2006 Nr 123, poz. 858). 
 
10.2. Normy 
- PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
- PN-EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje. 
- PN-EN 752-2:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania. 
- PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne 
bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do 
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 
- PN-ENV 1401-3:2002(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i ściekowej. Niesplastyfikowany 
polichlorek winylu (PVC-U). Część 3: Zalecenia dotyczące wykonania instalacji. 
 
10.3. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy  
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych – zeszyt 9 – COBRTI 
INSTAL. 
- Zalecenia i Instrukcje producentów. 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania 
wodnego w inwestycji dot. : „Rozbudowa i przebudowa ze zmianą sposobu uŜytkowania 
budynku szkoły  z mieszkaniem słuŜbowym na przedszkole integracyjne i Ŝłobek, 
budowa zbiornika naziemnego na gaz płynny o pojemności 4850l wraz z przyłączem; 
budowa wewnętrznej instalacji gazowej oraz budowa biologicznej oczyszczalni 
ścieków”. 

 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe 
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych moŜe wprowadzać do 
niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, uwzględniające 
wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robót.  
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, 
dla których istnieje pewność, Ŝe podstawowe wymagania będą spełnione przy 
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad  
sztuki budowlanej. 
 

1.3. Przedmiot i zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności podstawowe 
występujące przy montaŜu instalacji wodnej centralnego ogrzewania, a takŜe roboty 
tymczasowe oraz prace towarzyszące. 
  

1.4. Podstawowe określenia 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz 
przepisami i oznaczają: 
 
Instalacja ogrzewcza wodna – układ połączonych przewodów napełnionych wodą 
instalacyjną, wraz z armaturą, pompami obiegowymi i innymi urządzeniami. 
Źródło ciepła – kotłownia, węzeł ciepłowniczy, układ z pompą ciepła, układ z kolektorami 
słonecznymi, działające samodzielnie lub w zgrupowanej współpracy. 
Kocioł jednofunkcyjny – przeznaczony wyłącznie do centralnego ogrzewania, moŜe 
współpracować z zasobnikiem c.w.u. dla przygotowania ciepłej wody uŜytkowej. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, postanowieniami zawartymi w Witwo dla instalacji centralnego 
ogrzewania, SST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuką budowlaną. Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano w STWiOR – 00 – „Wymagania ogólne”. 

 



1.6. Dokumentacja robót montaŜowych instalacji centralnego ogrzewania  
Dokumentacje robót montaŜowych instalacji centralnego ogrzewania stanowią: 
- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 nr 0, poz. 462) dla 
przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę, 
- projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych  wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-uŜytkowego (Dz.U. Dz 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pozn. zm.), 
- specyfikacja techniczna (szczegółowa) wykonania i odbioru robót, sporządzona 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz.U. 
z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z pozn. zm.), 
- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami), 
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania uŜytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o 
wyrobach budowlanych (Dz.U. Dz 2004 r. Nr 92, poz. 881 z pozn. zm), 
- protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi 
protokołami z badań kontrolnych, 
- dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe 
dokumentacji robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót 
(zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – tekst jednolity 
Dz. U. 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami). 

 
Roboty naleŜy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanych dla realizacji 
konkretnego zadania. 
 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania 
podano w STWiOR – „Wymagania ogólne”. 

Materiały stosowane do budowy instalacji centralnego ogrzewania powinny mieć: 
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, Ŝe dokonano oceny ich zgodności ze 
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z 
europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną 
przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub 
- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez 
producenta, jeŜeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję 
Europejską, lub 



- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, Ŝe są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską 
Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”. 

 
2.2. Wymagania ogólne dotyczące wyrobów stosowanych w instalacjach centralnego 
ogrzewania  

Materiały, z których wykonywane są wyroby stosowane w instalacjach centralnego 
ogrzewania powinny odpowiadać warunkom stosowania w instalacjach. 
NaleŜy zapewnić łatwy dostęp do urządzeń i elementów centralnego ogrzewania w celu 
ich obsługi, konserwacji lub wymiany. 
Zamocowanie urządzeń i elementów instalacji powinno być wykonane z uwzględnieniem 
dodatkowych obciąŜeń związanych z pracami konserwacyjnymi. 
Urządzenia i elementy instalacyjne powinny być zamontowane zgodnie z instrukcją 
producenta. 

 
2.3. Rodzaje materiałów 

- Rury miedziane,  łączone przez lutowanie – instalacja prowadzona od rozdzielacza 
głównego do szafek rozdzielaczowych umieszczonych w poszczególnych częściach 
budynku oraz instalacja ciepła technologicznego – centrala wentylacyjna 
- Rury z tworzywa sztucznego PX-Xc z osłoną antydyfuzyjną 6 bar, 95 oC łączone przy 
uŜyciu łączników zaciskowych – doprowadzenie ciepła od szafek rozdzielaczowych do 
poszczególnych grzejników 
- kocioł gazowy wiszący 
- szafki rozdzielaczowe z rozdzielaczami 
- Grzejniki stalowe płytowe zasilane oddolnie 
- Zawory grzejnikowe z głowicami termostatycznymi 
- Zawory odcinające 
- Zawory  trójdrogowe przy centrali wentylacyjnej 
- Zawory równowaŜące na instalacji ciepła technologicznego 
- Automatyczne zawory odpowietrzające 
- Pompy obiegowe przy centralach wentylacyjnych 
- Izolacja termiczna o grubości zgodnym z Rozporządzeniem Ministra 
- nagrzewnice wodne central wentylacyjnych 
- wyroby dodatkowe: systemy mocowania rurociągów i ich elementów, przepusty ogniowe 
dla rurociągów, rury przepustowe, śrubunki grzejnikowe, termometry, manometry, materiały 
spawalnicze, 
- obudowy karton – gipsowe głównych ciągów instalacji C.O. i ciepła technologicznego 
 

3. SPRZĘT I MASZYNY 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiOR – 00  

 „Wymagania ogólne” 
Do wykonania robót naleŜy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 
ilości zaakceptowanym przez Inwestora. 
W przypadku braku takich ustaleń w dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inwestora. 



Sprzęt stosowany do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie i gotowości 
do pracy, oraz spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego 
uŜytkowania. 
Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiOR – 00 „Wymagania 
ogólne”. 
4.2. Transport materiałów zgodnie z instrukcją producenta. 
4.3. Składowanie materiałów zgodnie z instrukcją producenta. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiOR – 00 „Wymagania ogólne”  
 
5.2. Zakres i kolejność wykonywania robót 

Roboty naleŜy wykonywać w następującej kolejności : 
- przygotowanie instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepła technologicznego 
- układanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego 
- montaŜ grzejników 
- montaŜ zaworów grzejnikowych 
- montaŜ zaworów równowaŜących 
- montaŜ automatycznych zaworów odpowietrzających 
- wykonanie ciśnieniowych prób hydraulicznych 
- zabezpieczenie antykorozyjne instalacji c.o. 
- wykonanie izolacji instalacji c.o 
- wykonanie nastaw wstępnych zaworów grzejnikowych i równowaŜących 
- montaŜ głowic termostatycznych 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli i jakości robót podano w STWiOR – 00 „Wymagania 
ogólne”  
6.2. Zakres kontroli 

Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru 
na bieŜąco, w miarę postępu Robót, jakości uŜywanych przez Wykonawcę materiałów i 
zgodności wykonywanych Robót z dokumentacją projektową i wymaganiami ST. 
W szczególności obejmują: 
– badanie dostaw materiałów 
– kontrolę prawidłowości wykonania robót 
– kontrola poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 
– ocenę estetyki wykonanych robót 
BieŜąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 
technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę 
dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa i Norm. 

 



7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiOR – 00 Wymagania ogólne”  

 
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową i SST, harmonogramem finansowym w jednostkach zgodnych 
z harmonogramem finansowym przygotowanym przez Wykonawcę. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Badania przy odbiorze instalacji centralnego ogrzewania podano w ST 
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8 

 
8.2. Odbiór końcowy instalacji c.o.  

Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego-końcowego po spełnieniu 
następujących warunków: 
a) zakończono wszystkie roboty montaŜowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji 
cieplnej, 
b) instalację wypłukano, napełniono wodą i odpowietrzono, 
c) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym, 
d) zakończono uruchamianie instalacji obejmujące w szczególności regulacje montaŜową 
oraz badanie na gorąco w ruchu ciągłym podczas których źródło ciepła bezpośrednio 
zasilające instalację zapewniało uzyskanie załoŜonych parametrów czynnika grzejnego 
(temperatura zasilania, przepływ, ciśnienie dyspozycyjne), 
e) zakończono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykończeniowe i inne, mające wpływ na 
efekt ogrzewania w pomieszczeniach obsługiwanych przez instalację i spełnienie wymagań 
rozporządzenia w zakresie izolacyjności cieplnej i innych wymagań związanych z 
oszczędnością energii. 

 Przy odbiorze końcowym instalacji naleŜy przedstawić następujące dokumenty: 
a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i 
uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy), 
b) dziennik budowy, 
c) potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami 
pozwolenia na budowę i przepisami, 
d) obmiary powykonawcze, 
e) protokóły odbiorów międzyoperacyjnych 
f) protokóły odbiorów technicznych-częściowych 
g) protokóły wykonanych badań odbiorczych 
h) dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których 
wykonano instalację, 
i) dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym, 
j) instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów, 
k) instrukcję obsługi instalacji. 

 
W ramach odbioru końcowego naleŜy: 

a) sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym 
powykonawczym, 



b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w 
odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy 
uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa, 
c) sprawdzić protokóły odbiorów międzyoperacyjnych, 
d) sprawdzić protokóły odbiorów technicznych częściowych, 
e) sprawdzić protokóły zawierające wyniki badań odbiorczych, 
f) uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 

 
Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji ogrzewczej do 

uŜytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do 
uŜytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. 

Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W 
przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania 
instalacji do uŜytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia naleŜy przeprowadzić 
ponowny odbiór instalacji. W ramach odbioru ponownego naleŜy ponadto sprawdzić czy w 
czasie pomiędzy odbiorami elementy instalacji nie uległy destrukcji spowodowanej korozją, 
zamarznięciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami. 
 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 
9.1. Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie robót montaŜowych instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepła 
technologicznego moŜe być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu 
robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi przez Wykonawcę w 
harmonogramie finansowym zaakceptowanym przez Inwestora, po dokonaniu odbiorów 
częściowych robót. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi 
wartość tych robót obliczona na podstawie: 
- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót, zgodny z 
harmonogramem finansowym. 
Kwoty ryczałtowe obejmujące roboty montaŜowe instalacji centralnego ogrzewania oraz 
ciepła technologicznego uwzględniają między innymi: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
- przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu prac, 
- montaŜ przewodów i pozostałych urządzeń centralnego ogrzewania, 
- wykonanie badań, kontroli, pomiarów odbiorczych, 
- wykonanie prób szczelności, 
- usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót, 
- doprowadzenie terenu po budowie do stanu pierwotnego. 
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