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1.WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét dla inwestycji pod nazwg ,,Rozbudowa i przebudowa
ze zmiang sposobu uzytkowania budynku szkoly z mieszkaniem stuzbowym na
przedszkole integracyjne i ztobek, budowa zbiornika naziemnego na gaz ptynny o
pojemnosci 48501 wraz z przytaczem; budowa wewnetrznej instalacji gazowej oraz
budowa biologicznej oczyszczalni Sciekéw - Instalacja wentylacji mechanicznej".
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych STWIOR - 00 -
Wymagania wspolne dla wszystkich rodzajow robot.

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacije projektowg i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej
standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub u$cislenia, uwzgledniajace wymagania
Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robét. Odstepstwa od wymagan podanych
w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robot i
konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, Zze
podstawowe wymagania bedq spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspdlne dla robot
budowlanych objetych szczegotowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.4. OkresSlenia podstawowe

llekro¢ w SST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcq catos¢ techniczno - uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami

c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumiec¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocq przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno
stojacy albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng cato$¢, w
ktérym dopuszcza sie wydzielenie nie wigcej niz dwdch lokali

mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni
catkowitej nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem
lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele,
sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem



urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,

zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie

Sciekdw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i

podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,

pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottdw, piecow przemystowych i

innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem

technicznym czesSci przedmiotow sktadajacych sie na catos¢ uzytkowa.

1.4.5. obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w

szczegolnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,

drabinki, $mietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany

przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej,

przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie

potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i

wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,

barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym

miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace

polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie

budowlanym rob6t budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie

stanowigcych biezacej konserwacii.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne

zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z

jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu

lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
smietniki.

1.4.11. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sq

roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to

rozumiec¢ tytut prawny wynikajacy z prawa witasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,

ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego

uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng

zezwalajacg na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych

innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z

zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i

koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne

I ksigzke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow

metodg montazu — takze dziennik montazu.



1.4.15. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi  zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozyciji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracii
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu
gdrniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng
wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.18. wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
witasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o
ocenie zgodno$ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb
pojedynczy lub jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potaczeniu
stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

1.4.20. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierdéw
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

1.4.21. obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z
tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznoSci wnoszong przez
zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez witasciwy
organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy
organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu
robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.
1.4.25. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.26. rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora
nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicbw i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

1.4.27. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez



Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z
oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robét.
1.4.28. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane
jak rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robét
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu
realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng
bedacq autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.32. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i
przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot
budowlanych.

1.4.33. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czesci obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg
do odebrania i przekazania do eksploatacii.

1.4.34. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robdt — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy,
kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie
Wspdinego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzér nad
budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje
biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i
odbiorach robdt zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub
dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ Ilub
wspotzalezno$¢ czynno$ci obstugi, przegladdw i zabiegdbw konserwacyjnych, warunkujgcych
ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna

obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa,
zdrowia i pewnych innych aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty
budowlane.

1.4.39. normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC)
jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z
0g6Inymi zasadami dziatania tych organizacji.



1.4.40. przedmiarze robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z

wyliczeniem i zestawieniem iloéci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdw jakosSciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien
scalenia robot.

1.4.42. Wspdélnym Stowniku Zaméwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i
robdt budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdwien publicznych. Sktada sie ze stownika
gtébwnego oraz stownika uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie koddw
CPV do okre$lenia przedmiotu zamdwienia przez zamawiajacych z dwczesnych Parstw
Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo
zamdwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od
dnia akces;ji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43. Zarzadzajacym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okre$lona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez
zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowg w
zakresie okresSlonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest
obecnie prawnie okreslony w przepisach).

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
poda lokalizacje i wspotrzedne punktow gtownych obiektu oraz reperdw, przekaze dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru korcowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraC opis, czesS¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegGtowych warunkach umowy,
uwzgledniajacym podziat na dokumentacije projektowa;

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacija projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej
dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw obowigzuje
kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w ,Ogolnych warunkach umowy". Wykonawca nie moze
wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu



winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznoSci podane na rysunku wielkosSci
liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiaty majq by¢ zgodne z dokumentacijg projektowg i SST.

Wielko$ci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartoSci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac
zgodno$¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
dokumentacjg projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajacg jakoS¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
witgczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wiasno$ci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

2) $rodkow ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez
personel wykonawcy.



1.5.7. Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroneg instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspdtpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na mu
przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS przy
transporcie gruntu, materiatow i wyposazenia na i z terenu robo6t. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposob
ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
$wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaC przepisdw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i
sq uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1 Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia ciagtych badan okre$lonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania
SST w czasie postepu robot.



Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢c wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.2 Pozyskiwanie masowych materiatow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek ztéz miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane
przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyC Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacq raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robét, chyba ze postanowienia ogdine lub
szczegdtowe warunkéw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i
zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robdt.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskaza¢ Inspektora nadzoru. Eksploatacja
zrddet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

2.3 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru. Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

2.4 Przechowywanie i skfadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jako$¢ i
wiasciwo$¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5 Wariantowe stosowanie materiafow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania rdznych
rodzajow materiatow do wykonywania poszczegélnych elementéw rob6ot Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ po6zniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.



3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacii
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT
4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakoS¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych
materiatow.
Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okre$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazer na
osie mogq by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaC na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:
- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac sie z czeSci opisowej i
graficznej,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji budowy,
- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw
konstrukcyjnych wigkszych gabarytach lub masie).
5.2, Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg lub
kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, za ich



zgodnos¢ z dokumentacijg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji rob6t
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za petng obstuge geodezyjng przy
wykonywanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robét zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw rob6t bedq oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentaciji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on
zamierzony sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST.
Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osob odpowiedzialnych za jakoS¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robdt,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
- spos6b oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposdb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i iloS¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- Sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow robot.

6.2 Zasady kontroli jako$ci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium,



sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatbw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekgii.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach  dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak
powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot
ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu proébek. Na
Zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedq dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.



6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreSlonym w programie zapewnienia
jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakoSci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i
robét z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z dokumentacjq
projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan
| pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,

2. posiadajq deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub

- Aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktdérych ww. dokumenty sgq wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do robdt bedzie posiadaC te dokumenty, okreSlajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy
Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedq
dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i



inne dokumenty bedq oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg |
podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakoSci

I harmonogramow robdt,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzgdzania wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii
projektowe;j,

- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakoSci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robdt.

[2] Ksiazka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementdw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace
dokumenty:



a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia
wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na
piSmie. Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w umowie.

7.2 Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Zasady okres$lania iloci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub
w KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
przedmiarze robot.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzagdzenia
te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.



7.4 Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym
wymaganiom SST. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajagc W sposob ciggty
zachowanie dokfadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Rodzaje odbioréw robot
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
) odbiorowi czesciowemu,
) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),
) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
f) odbiorowi po uptywie okresu gwaranciji.

c
d
e

8.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

Odbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego
postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowo$¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

JakoSC i iloS¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3 Odbior czesciowy

Odbiér czeSciowy polega na ocenie ilodci i jakosci wykonanych cze$ci rob6t. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4 Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakornczenia rob6t i przyjecia dokumentow, o
ktorych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca



roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg
projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot
uzupetniajagcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakoS¢ wykonywanych robdt w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacijg
projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace
dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ewentualne
uzupetniajgce lub zamienne),

3. protokoty odbiorow robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoty odbiorow czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiardw (oryginaty),

7. wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robét wtascicielom urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe Iub uzupetniajace bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.



8.5 Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonywanych robot
zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawniajg sie w okresie rekojmi i gwarancii.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbiér ostateczny
(koricowy) robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ustalenia ogdlne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetq przez Zamawiajacego w
dokumentach umownych.
Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatno$ci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentaciji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.
9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z
postepu robot,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oS$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,
(c) optaty/dzierzawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikoéw, barier,
oznakowan i drenazu,
(f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.
9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowao
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,
(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu
ponosi Wykonawca.



10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Ustawy
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 243,
poz. 1623 z pdzn. zm.).
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 2010 Nr 113,
poz. 759 z pozn. zm.).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92, poz.
881) z pozn. zm.).
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - 0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U.
2009 . Nr 178, poz. 1380).
- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
pozn. zm.).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 25, poz. 150 z
pozn. zm.).
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2007 r.
Nr 19, poz. 115 z pozn. zm.).

10.2 Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 — w sprawie systemow
oceny zgodno$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w
ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz.
U.2004 Nr 195, poz. 2011).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. — w sprawie
europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych
do ich wydawania (Dz. U. 2004 Nr 237, poz. 2375).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w
sprawie ogdlnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.2003 Nr 169, poz. 1650
Z pozn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacii
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeSnia 2004 r. - w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
2004 Nr 202, poz. 2072 z poz. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z pozn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 198, poz. 2042).



10.3 Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, 11, Ill, 1V,
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny O$rodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania
dotyczace wykonania i odbioru instalacji wentylacji mechanicznej w inwestycji dot. inwestycji
sRozbudowa i przebudowa ze zmiang sposobu uzytkowania budynku szkoly
z mieszkaniem stuzbowym na przedszkole integracyjne i ztobek, budowa zbiornika
naziemnego na gaz pltynny o pojemnosci 48501 wraz z przylaczem; budowa
wewnetrznej instalacji gazowej oraz budowa biologicznej oczyszczalni Sciekéw”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej
standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, uwzgledniajace wymagania
Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robot.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;.

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe
wystepujace przy montazu instalacji wentylacji mechanicznej a takze roboty tymczasowe
oraz prace towarzyszace

1.4. Podstawowe okreslenia

Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i
0znaczaja;

Wentylacja pomieszczenia - wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego czesci,
majgca na celu usunigcie powietrza zuzytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie
powietrza zewnetrznego. Wentylacja mechaniczna - wentylacja bedaca wynikiem dziatania
urzadzen mechanicznych lub strumienicowych, wprowadzajgcych powietrze w ruch.
Instalacja wentylacji - zestaw urzadzen, zespotow i elementow wentylacyjnych stuzgcych
do uzdatniania i rozprowadzenia powietrza.

Rozdziat powietrza w pomieszczeniu - rozdziat powietrza w wentylowanej przestrzeni z
zastosowaniem kratek nawiewnych i wyciggowych, w celu zagwarantowania wymaganych
warunkow - intensywnosci wymiany powietrza, ciSnienia, czystosci, temperatury, wilgotnosci
wzglednej, predkosci ruchu powietrza, poziomu hatasu w strefie przebywania ludzi.
Rozprowadzenie powietrza - przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objetosci do
wentylowanej przestrzeni lub z tej przestrzeni, na 0gét z zastosowaniem przewodow.
Uzdatnianie powietrza - procesy realizowane przy uzyciu srodkow technicznych majace na
celu zmiane jednej lub kilku wielkosci charakteryzujacych stan i jako$¢ powietrza.
Wentylator - urzadzenie stuzace do wprawiania powietrza w ruch.



Czerpnia wentylacyjna - element instalacji, przez ktéry jest zasysane powietrze
zewnetrzne.

Wyrzutnia wentylacyjna - element instalacji, przez ktdry powietrze jest usuwane na
zewnatrz.

Filtr powietrza - zespdt oczyszczajacy powietrze z zanieczyszczen statych i ciektych.
Przewdd wentylacyjny - element, o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego,
stanowigcy obudowe przestrzeni, przez ktorg przeptywa powietrze.

Przepustnica - zespdt samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub w przewod
wentylacyjny pozwalajacy na zamknigcie lub na regulacje strumienia  powietrza
przez zmiang oporu przeptywu.

Nawiewnik - element lub zespdt, przez kitéry powietrze doptywa do wentylowanej
przestrzeni.

Wywiewnik - element lub zespét, przez ktdry powietrze wyptywa z wentylowanej
przestrzeni.

Okap - element instalacji odciggu miejscowego umieszczony bezposrednio nad zrddtem
wydzielania zanieczyszczen powietrza.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, postanowieniami zawartymi w Witwo dla instalacji wentylacii
mechanicznej, SST i poleceniami

Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlang. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano
w STWIOR - 00 - ,, Wymagania ogdlne”.

1.6. Dokumentacja rob6t montazowych wentylacji mechanicznej

Dokumentacje robét montazowych wentylacji mechanicznej stanowig;

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 r. ,w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Dz
2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamowienia dla ktérego wymagane jest
uzyskanie pozwolenia na budowe,

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych praz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Dz 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

- specyfikacja techniczna (szczego6towa) wykonania i odbioru robét, sporzadzona zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz.
2072),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z
2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami),

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyroboéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz.U. Dz 2004 r. Nr 92, poz. 881),



- protokoty odbiorow czeSciowych, koncowych i robdt zanikajacych, z zataczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wcze$niej wymienione czesci skladowe dokumentacii
robot z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania rob6t (zgodnie z art. 3, pkt 14
ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pozniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywaé¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace = materiatéw, ich pozyskiwania i
sktadowania podanow  STWIOR - ,,Wymagania ogdine".

Materiaty stosowane do budowy instalacji wentylacji mechanicznej powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze

zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskq

aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjq techniczng panstwa cztonkowskiego Unii

Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg

za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,

jezeli dotyczy

ona wyrobu umieszczonego w wykazie  wyrobow majacych  niewielkie znaczenie

dla zdrowia i

bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby nie podlegajace

obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodno$ci z Polskg Normag

lub aprobatg techniczna, badz uznano za ,regionalny wyrob budowlany".

2.2. Wymagania ogodlne dotyczace wyrobéw stosowanych w instalacjach
wentylacyjnych

Materiaty, z ktorych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych

powinny odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach.

Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obuddw urzadzehn powinien odpowiadac co

najmniej wtasciwosciom blachy stalowej ocynkowane;.

Powierzchnie obudéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i

uszkodzen powtok ochronnych.

Szczelno$¢ potaczen urzadzen i elementéw wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi

powinna odpowiada¢ wymaganiom szczelnosci tych przewodow.

Nalezy zapewnic tatwy dostep do urzadzen i elementéw wentylacyjnych w celu ich obstugi,

konserwacji lub wymiany.

Zamocowanie urzadzen i elementdw wentylacyjnych powinno by¢ wykonane z

uwzglednieniem dodatkowych obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi.

Urzadzenia i elementy wentylacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcjq

producenta.



2.3. Kryteria projektowe

Poziom hatasu

Poziom hatasu:

Maksymalny poziom hatasu dla wentylacji i klimatyzacji bedzie spetniat wymagania PN-87/B-
02151.02.

Ttumienie dzwieku organizowane bedzie przez:

- izolacje kanatow wentylacyjnych.

- thumiki wentylacji mechanicznej

Emisja szumow przy wyptywie powietrza z nawiewnikow nie powinna przekraczac
35+40 dB.

Predkos¢ ruchu powietrza:

wymagany poziom hatasu :normalny 30-45 dB dla ktorego zalecane predkosci powietrza:
-przewdd gtéwny lub rozprowadzajgcy 4-5 m/s

-przewod odgatezienia w poblizu kratek nawiewnych - 2 m/s.

2.4. Systemy wentylacyjne

Wywiew powietrza z pomieszczen realizowany bedzie poprzez prowadzone w suficie
podwieszanym i na poddaszu uktady wentylacyjne z wentylatorami kanatowymi do pracy
ciggtej typ TD. Wywiew powietrza pogrupowano w 11 uktadow wywiewnych, wywiewajacych
powietrze z pomieszczen o tej samej klasie czystosci. Dla zrdwnowazenia powietrza
wywiewanego przewiduje sie centrale wentylacyjng nawiewng o wydajno$ci 2770 m3/h firmy
Juwent typ CP-3-S-W-P/1-6/-/-/S z nagrzewnicg wodng o0 mocy 36,9 kW oraz zabudowang
na kanale wspomagajaca nagrzewnicg elekiryczng trzystopniowg typ NEK 2 o mocy
grzewczej maksymalnej 12,0 kW. Nagrzewnica wspotpracuje z automatyka centrali, stanowi
zabezpieczenie mocy grzewczej potrzebnej do uzyskania wymaganej temperatury powietrza
nawiewanego w skrajnie niekorzystnych warunkach temperaturowych. Na uktadzie
wentylacji nawiewnej zaprojektowano takze filtr powietrza. Dostarczenie Swiezego powietrza
do uktadu realizowane bedzie poprzez czerpnig zlokalizowang na Scianie zewnetrzne
budynku.

Kanaty nawiewne i wywiewne projektuje sie z prostokatnych kanatow z blachy stalowej
ocynkowanej typ A tgczonych za pomoca kotnierzy z uszczelkami oraz okragtych rur typu
,OPIRO" z blachy ocynkowane;j.

Instalacje od czerpni powietrza do centrali nawiewnej nalezy zaizolowa¢ wetng mineralng w
ptaszczu z folii o gr. 50mm.

Kanaty nawiewne i wywiewne prowadzi¢ nad sufitem podwieszanym, na poddaszu oraz
w zabudowie z ptyt G-K.

Kanaty nalezy zaizolowa¢ wetng mineralng w ptaszczu z folii o gr. 30mm.

Dla zapewnienia mozliwosci czyszczenia instalacji wentylacyjnej nalezy przewidzie¢
zamontowanie rewizji szczelnych. Czyszczenie mozna rowniez przewidzie¢ poprzez
demontaz kanatow lub elementow instalacji.

Przebieg instalacji oraz lokalizacje urzadzen przedstawiono w czesci rysunkowej niniejszego
opracowania.

Ciepto na potrzeby nagrzewnicy wodnej dostarczane bedzie z lokalnej kottowni gazowe;.
Parametry zasilania nagrzewnicy 60/40 st. C.



POM. ROZDZIALU POSILKOW, PRZYJEC CATERINGU

Do obliczenia ilosci powietrza wentylacyjnego w pomieszczeniach przyjeto czterokrotng
wymiane powietrza na godzing. Wywiew powietrza z pomieszczen 1,13; 1,14; 2,14; 2,15
realizowany w podcisnieniu systemem kanatow oznaczonych na rysunku jako ,W1”. Wywiew
realizowany poprzez wentylator kanatowy TD 500/150 — HS zlokalizowany w przestrzeni
miedzysufitowej. Instalacje wywiewng projektuje sie z okragtych rur stalowych typu ,SPIRO”
izolowanych wetng mineralng gr. min. 30mm. i podtaczong do projektowanej wyrzutni
dachowej 180.

Nawiew powietrza do pomieszczenia poprzez uktad oznaczony symbolem ,N” nawiewny
kratkami 100 x 100. Kanaty nawiewne projektuje sie z prostokatnych kanatéw z blachy
stalowej ocynkowanej typ A faczonych za pomocqg kotnierzy z uszczelkami izolowanych
wetng mineralng gr. min. 30mm.

POM. ZMYWALNIA NACZYN

Do obliczenia ilosci powietrza wentylacyjnego w pomieszczeniach przyjeto oSmiokrotng
wymiane powietrza na godzine. Wywiew powietrza z pomieszczen 1,12; 2,13 realizowany
w podcisnieniu systemem kanatow oznaczonych na rysunku jako ,W2”. Wywiew realizowany
poprzez wentylator kanatowy TD 500/160 — LS zlokalizowany w przestrzeni miedzysufitowe;.
Instalacje wywiewng projektuje sie z okragtych rur stalowych typu ,SPIRO” izolowanych
wetng mineralng gr. min. 30mm. i podtgczong do projektowanej wyrzutni dachowej @160.
Nawiew powietrza do pomieszczenia poprzez uktad oznaczony symbolem ,N” nawiewny
kratkami 100 x 150 i 100 x 200, oraz poprzez infiltracje powietrza z pomieszczenia 1.2 12.4
komunikacja. Kanaty nawiewne projektuje sie z prostokatnych kanatow z blachy stalowej
ocynkowanej typ A tgczonych za pomocg kotnierzy z uszczelkami izolowanych wetng
mineralng gr. min. 30mm.

LAZIENKA PERSONELU, WC/NATRYSK DZIECI, WC DZIECI

Do obliczenia ilosci powietrza wentylacyjnego sanitariatow przyjeto 50 m3/h na kazdg miske
ustepowg i 80 m3/h na kazdy natrysk lub pieciokrotng wymiane powietrza na godzing,
przyjeto wartos¢ wieksza.

Wywiew powietrza z pomieszczen 1.5; 1.6; 1.10; 2.7; 2.10 realizowany w podcisnieniu
systemem kanatow oznaczonych na rysunku jako ,W4”. Wywiew realizowany poprzez
wentylator kanatowy TD 800/200 - LS zlokalizowany w przestrzeni migdzysufitowe.
Instalacje wywiewng projektuje sie z okragtych rur stalowych typu ,SPIRO” izolowanych
wetng mineralng gr. min. 30mm i podtaczong do projektowanej wyrzutni dachowej g200.
Naptyw powietrza do pomieszczen odbywat sie bedzie poprzez kratki nawiewne
umieszczone w dolnej czesci drzwi, oraz w pomieszczeniu 2.10 kratkg nawiewng 200 x 150
mm.

SZATNIE

Do obliczenia iloSci powietrza wentylacyjnego w szatniach przyjeto czterokrotng wymiang
powietrza na godzine.

Wywiew powietrza z pomieszczen 1.15; 1.16; 2.3; 2.8 realizowany systemem kanatow
oznaczonych na rysunku jako ,W3". Wywiew realizowany poprzez wentylator kanatowy TD
500/160 — LS zlokalizowany w przestrzeni migdzysufitowej . Instalacje wywiewng projektuje
sie z okragtych rur stalowych typu ,SPIRO” izolowanych wetng mineralng gr. min. 30mm



I podtaczong do projektowanej wyrzutni dachowej @160.
Naptyw powietrza do pomieszczen odbywat sie bedzie poprzez uktad nawiewny uktad
oznaczony symbolem ,N” kratkami 100 x 100.

SALE PRZEDSZKOLNE | Zt OBKOWE

Sale przedszkole i sale Ztobkowe 1.7; 1.8; 2.1112.12 wentylowane bedg za pomoca trzech
uktadow wywiewnych prowadzonych pod sufitem pomieszczenia, obudowanych piytg G-K
oraz na poddaszu. Do obliczen przyjeto ilo$¢ powietrza na cele bytowe w ilosci 20 m3/h na
osobe dorostg i 15 m3/h na dziecko. Naptyw powietrza do sal odbywat sie bedzie poprzez
uktad oznaczony symbolem ,N” nawiewny kratkami 300x150. Kanaty nawiewne projektuje
sie z prostokatnych kanatéw z blachy stalowej ocynkowanej typ A tgczonych za pomocg
kotnierzy z uszczelkami izolowanych wetng mineralng gr. min. 30mm.

Wywiew powietrza z pomieszczen 1.7; 1.8; 2.11 i 2.12 realizowany systemem kanatow
oznaczonych na rysunku jako ,W8; W9 i W10". Wywiew realizowany poprzez trzy
wentylatory kanatowe TD 500/150 — HS zlokalizowany w przestrzeni miedzysufitowej .
Instalacje wywiewng projektuje sie z prostokatnych kanatow z blachy stalowej ocynkowane;
typ Ataczonych za pomocg kotnierzy z uszczelkami oraz z wykorzystaniem okragtych rur
stalowych typu ,SPIRO” izolowanych wetng mineralng gr. min. 30mm i podtaczonych do
projektowanych trzech wyrzutni dachowej @180.

POMIESZCZENIE PORZADKOWE

Do obliczenia ilosci powietrza wentylacyjnego na potrzeby pomieszczen porzadkowych
przyjeto dwukrotng wymiane powietrza na godzine. Wywiew powietrza z pomieszczen 1.11;
2.5 realizowany systemem kanatdbw oznaczonych na rysunku jako ,W5". Wywiew
realizowany poprzez wentylator kanatowy TD 350/125 — LS zlokalizowany w przestrzeni
miedzysufitowej . Instalacje wywiewng projektuje sie z okragtych rur stalowych typu ,SPIRO”
izolowanych wetng mineralng gr. min. 30mm i podtgczong do projektowanej wyrzutni
dachowej 125.

Naptyw powietrza do pomieszczen odbywat sie bedzie posrednio poprzez kratki nawiewne
umieszczone w dolnej czesci drzwi,

POMIESZCZENIE DYREKTORA

Do obliczenia ilosci powietrza wentylacyjnego na potrzeby pomieszczenia dyrektora
przyjeto dwukrotng wymiane powietrza na godzing. Wywiew powietrza z pomieszczen 1.4;
2.6 realizowany systemem kanatdw oznaczonych na rysunku jako ,W6". Wywiew
realizowany poprzez wentylator kanatowy TD 250/100 — HS zlokalizowany w przestrzeni
miedzysufitowej. Instalacje wywiewng projektuje sie z okragtych rur stalowych typu ,SPIRO”
izolowanych wetng mineralng gr. min. 30mm i podtgczong do projektowanej wyrzutni
dachowej 100.

Naptyw powietrza do pomieszczen odbywat sie bedzie posrednio z komunikacji.

WOZKOWNIA

Do obliczenia iloSci powietrza wentylacyjnego na potrzeby pomieszczenia 2.2  przyjeto
dwukrotng wymiane powietrza na godzine.  Wywiew powietrza z pomieszczenia
realizowany systemem kanatdw oznaczonych na rysunku jako ,W7”. Wywiew realizowany
poprzez wentylator kanatowy TD 160/100 — LS zlokalizowany w przestrzeni miedzysufitowe;.



Instalacje wywiewng projektuje sie z okragtych rur stalowych typu ,SPIRO” izolowanych
wetng mineralng gr. min. 30mm i podtgczong do projektowanej wyrzutni dachowej ¢100.
Naptyw powietrza do pomieszczen odbywat sie bedzie poprzez uktad nawiewny uktad
oznaczony symbolem ,N” kratkg nawiewng 100 x 100.

POMIESZCZENIE SOCIALNE PERSONELU

Do obliczenia iloSci powietrza wentylacyjnego na potrzeby pomieszczenia dy6rektora
przyjeto dwukrotng wymiane powietrza na godzine. Wywiew powietrza z pomieszczen 1.3;
2.9 realizowany systemem kanatdbw oznaczonych na rysunku jako ,W11". Wywiew
realizowany poprzez wentylator kanatowy TD 250/100 — HS zlokalizowany w przestrzeni
migdzysufitowej. Instalacje wywiewng projektuje sie z okragtych rur stalowych typu ,SPIRO”
izolowanych wetng mineralng gr. min. 30mm i poditaczong do projektowanej wyrzutni
dachowej 100.

Naptyw powietrza do pomieszczen odbywat sie bedzie posrednio z komunikadiji.

W przypadku gdy strop posiada odpornos¢ ogniowg kanat-pion nalezy obudowac
materiatem o odporno$ci ogniowej stropu.

2.5. Wymagania dotyczace systemu kanatéw wentylacyjnych

SYSTEM WENTYLACYJNY - PRZEWODY OKRAGLE.

Kanaty i ksztattki wentylacyjne o przekroju okragtym. Elementy systemu winny by¢
wykonanie fabrycznie z zamontowang uszczelkg z gumy EPDM. System musi spetniac klase
szczelno$ci minimum C zgodnie z PN-EN 12237.

Dla ufatwienia okresowych przegladow i czyszczenia instalacji wentylacyjnej, system nie
powinien zawieraC ostrych krawedzi w postaci srub i wkretow jako elementow taczacych
ksztattke z rurg (zasady BHP ujete w normie PN-EN 12097).

SYSTEM WENTYLACYJNY - PRZEWODY PROSTOKATNE.
Kanaty i ksztattki wentylacyjne o przekroju prostokatnym spetniajg klase szczelnosci B
zgodnie z PN-EN 1507. Przy montazu ramki doszczelni¢ uszczelkami z trudnopalnej gumy.

OTWORY REWIZYJNE.

Wszystkie sktadowe instalacji wentylacji muszg by¢ przystosowane do tatwego czyszczenia,
tatwo dostepne i bez zarzutu pod wzgledem higienicznym. Zaktada sie, ze czyszczenie
kanatow bedzie odbywato sie poprzez otwory rewizyjne zamontowane na kanatach
wentylacyjnych oraz miejscowo poprzez czasowy demontaz kratek nawiewnych
i wywiewnych lub elementéw sktadowych instalacii.

Podstawowe wymagania dotyczace elementéw sktadowych sieci przewoddw, ktorych
zadaniem jest utatwienie konserwacji podano w PN-EN 12097. Ogdlne wymagania tej normy
majq zastosowanie do wszystkich przewoddw, elementéw sktadowych sieci przewodow
i urzadzen instalacji wentylacji. W odcinkach poziomych prostych sieci przewodow
maksymalny odstep miedzy pokrywami rewizyjnymi nie powinien przekracza¢ 10m. Czeé¢
gérna i dolna pionu wentylacyjnego powinny by¢ wyposazone w pokrywy rewizyjne.
Przewody gietkie nalezy uzupemni¢ sztywnymi elementami rewizyjnymi co najmniej co 6 m.
Minimalne wymiary otwordw rewizyjnych oraz minimalne wymagania dotyczace dostepu do
elementéw zamontowanych wewnatrz przewodow podano w PN- EN 12097.




REGULACJA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ.

Po wykonaniu sieci przewoddéw wentylacji mechanicznej nalezy uktady wyregulowac. Stuzg
do tego przepustnice kanatowe znajdujace sie na ciggach wentylacyjnych, oraz przepustnice
regulacyjne znajdujace sie przy kratkach nawiewnych wyciggowych inawiewnych .
Przepustnice te nalezy ustawi¢ w takim potozeniu, aby ilos¢ powietrza przeptywajaca przez
nawiewniki i kratki wyciggowe zgodna byta z iloSciami pokazanymi na rysunkach. Regulacje
nalezy przeprowadzi¢ przed zabudowg kanatow.

IZOLACJA TERMICZNA.

Po wykonaniu instalacji kanaty wentylacyjne wewnatrz budynku nalezy zaizolowa¢ matg do
kanatow wentylacyjnych o grubosci 30 mm z folig aluminiowg. Wszystkie kanaty
wentylacyjne na zewnatrz budynku nalezy zaizolowa¢ matg do kanatow wentylacyjnych 50
mm z folig aluminiowa. Dodatkowo kanat czerpni powietrza zewnetrznego nalezy zaizolowaé
matg do kanatow wentylacyjnych 50 mm z folig aluminiowa.

ZABEZPIECZENIE P.POZ.

Przy przejSciach instalacji wentylacyjnej przez rozne strefy pozarowe nalezy zamontowac
klapy p.poz. Rozwigzanie systemu zadziatania i powrotu klap nalezy uzgodni¢ z inwestorem
w zaleznosci od systemu p.poz. obiektu.

. SPRZET | MASZYNY

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiOR - 00 ,, Wymagania
0g6lne"

Do wykonania robdt nalezy stosowaC jedynie taki sprzet, ktdry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien

by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloSci

zaakceptowanym przez Inwestora.

W przypadku braku takich ustalen w dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i

zaakceptowany przez Inwestora.

Sprzet stosowany do wykonania robét musi by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowos$ci do

pracy, oraz spetnia¢ normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie

sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w STWiIOR - 00 ,, Wymagania
0golne".

4.2. Transport materiatéw zgodnie z instrukcja producenta.

4.3. Sktadowanie materiatéw zgodnie z instrukcja producenta.



. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STWIOR - 00 ,Wymagania ogéine"

5.2. Wykonanie robot instalacji wentylacji mechanicznej nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z zaleceniami okreslonymi w zeszycie nr 5 ,Warunkéw Technicznych
Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych" pkt ,,Wykonanie"

8.3. Zahezpieczenia antykorozyjne

Kanaty wentylacyjne sg wykonane z blachy stalowej ocynkowanej i nie wymagajq

dodatkowych zabezpieczen antykorozyjnych.

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli i jakosci rob6t podano w STWIOR - 00 ,Wymagania
0golne”

6.2. Kontrole wykonania instalacji wentylacji mechanicznej nalezy przeprowadzié
zgodnie z zaleceniami okreslonymi w zeszycie nr 5 ,, Warunkéw Technicznych
Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych" pkt 5 ,, Odbior robét"

. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. Og6lne zasady obmiaru robét podano w STWIOR - 00 Wymagania ogdlne"

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Obmiar rob6t bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacjq
projektowg i SST, harmonogramem finansowym w jednostkach zgodnych z
harmonogramem finansowym przygotowanym przez Wykonawce.

. ODBIOR ROBOT

8.1. Badania przy odbiorze instalacji wentylacji mechanicznej nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z ustaleniami podanymi w zeszycie nr 5 ,, Warunkéw Technicznych
Wykonania i Odbioru instalacji Wentylacyjnych" pkt 5 ,,0dbiér rob6t"

8.2. Badania przy odbiorze - rodzaje badan

Badania przy odbiorze instalacji wentylacji mechanicznej zalezne sg od rodzaju odbioru

technicznego robdt. Odbiory techniczne robdt sktadajg sie z odbioru technicznego

czesciowego dla robdt zanikajacych i odbioru technicznego koricowego po zakonczeniu
budowy.

8.3. Odbiér techniczny czesciowy

Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotem proby
szczelno$ci przewodu, inwentaryzacjg oraz certyfikatami i deklaracjami zgodno$ci z polskimi
normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi przewodow i ksztattek oraz pozostatych
elementow instalacji wentylacji mechanicznej jest przedtozony podczas spisywania protokotu
odbioru technicznego - czesciowego, ktory stanowi podstawe do rozliczenia czesciowego
zgodnie z harmonogramem finansowym sporzgdzonym przez Wykonawce.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego czesciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy
Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym - czesciowym przewodu wentylacyjnego,
zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie prob i
sprawdzenie przewodu, zapewni¢ inwentaryzacje przewodu, przygotowa¢ dokumentacje
powykonawcza.



8.4. Odbior techniczny koricowy
Badania przy odbiorze technicznym koricowym polegajq na:
1.

Sprawdzeniu kompletnosci wykonanych prac,

zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i
inwentaryzacjg powykonawczg,

zbadaniu ogéinemu,

zbadaniu wentylatoréw i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych
zbadaniu czerpni powietrza,

zbadaniu przepustnic wieloptaszczyznowych,

zbadaniu sieci przewoddw,

zbadaniu nawiewnikow i wywiewnikow,

zbadaniu elementow regulacji automatycznej i szaf sterowniczych,

zbadaniu protokotow odbiorow prob szczelnosci przewodow wentylacyjnych,
sprawdzenie wydajnosci poszczegolnych wentylatorow

sprawdzenie protokotu z regulacji instalacji wentylacji

sprawdzenie protokotu skutecznosci ( wydajnosci ) instalacji wentylacji

2. Prace wstepne
Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykona¢ nastepujace prace
wstepne:

a)
b)

Prébny ruch catej instalacji w warunkach réznych obcigzen (72 godziny);

Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych
warunkow eksploatacyjnych;

OkreSlenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku; jesli to
konieczne, ustawienie kierunku wyptywu powietrza z nawiewnikow;

Przedtozenie protokotow z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacii
wstepneyj;

Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja.

3. Kontrola dziatania

Nastepnie nalezy przeprowadziC kontrole dziatania, ktdrej celem jest potwierdzenie
mozliwosci dziatania instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy
poszczegdlne elementy instalacji takie jak filtry, wentylatory, przepustnice itp. zostaty
prawidtowo zamontowane i dziatajq efektywnie.

W czasie kontroli dziatania instalacji nalezy dokonaé¢ weryfikacji poprzednio
wykonanych badan, nastaw i regulacji wstepnej instalacji:

>0 O O T

)
)
)

)
)

)

Kontrola dziatania wentylatoréow
Kierunek obrotow wentylatorow;
Regulacja predkosci obrotowej lub inny sposéb regulacji wydajnosci wentylatora;
Dziatanie wytgcznika;
Witgczanie i wytgczanie regulacji oraz uktadu regulacji przepustnic;
Kierunek ruchu przepustnic wieloptaszczyznowych;
Dziatanie i kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych;
Elementy zabezpieczajace silnikow napedzajacych.



4. Nastepnie nalezy wykona¢ pomiary kontrolne
Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga parametry
projektowe i wielko$ci zadane zgodnie z wymaganiami.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktdry z:

- protokotami odbioréw technicznych cze$ciowych przewodu wentylacyjnego,

- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

- inwentaryzacjg powykonawcza,

- protokotem szczelnosci systemu wentylacyjnego,

nalezy przekazac¢ Inwestorowi wraz z wykonang instalacjg wentylacji mechaniczne;.

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru

technicznego koncowego. Kierownik budowy przekazuje Inwestorowi instrukcje obstugi

okreslonego systemu wentylaciji.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust1 p.1 ustawy Prawo

Budowlane, przy odbiorze koncowym ztozy¢ oSwiadczenia:

- wykonaniu instalacji wentylacji mechanicznej zgodnie z dokumentacjg projektowsq i
warunkami pozwolenia na budowe,

- doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie
korzystania - ulicy i sasiadujacej z budowa nieruchomosci.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie rob6t montazowych instalacji wentylacji mechanicznej moze by¢ dokonane
jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami
okre$lonymi przez Wykonawce w harmonogramie finansowym zaakceptowanym przez
Inwestora, po dokonaniu odbiorow czesciowych robot. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci
wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi warto$¢ tych robdt obliczona na
podstawie:
- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot, zgodny z
harmonogramem finansowym.
Kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe instalacji wentylacji mechanicznej
uwnganlan miedzy innymi:
przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu,
- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,
- przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu prac,
- montaz przewodow i pozostatych urzadzen wentylacyjnych,
- wykonanie badan, kontroli, pomiaréw odbiorczych,
- wykonanie prob szczelnosci,
- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robét,
- doprowadzenie terenu po budowie przewodow wentylacyjnych do stanu
pierwotnego.



10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.

Ustawy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. Dz 2003r. Nr
207, poz. 2016 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. Nr 19, poz.
177).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. - o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. - 0 dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z
pozniejszymi zmianami)

Rozporzadzenia
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 75/02 poz. 690)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. - w sprawie
systemdw oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakiem CE (Dz.U. Nr 209, poz. 1779).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. - w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania
europejskicj aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania,
uchylania lub zmiany (Dz.U. Nr 209, poz. 1780).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997r. - w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz.
1650).
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr
47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. - w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.1126).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. - w sprawie
sposobow deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. - zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia Zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 198, poz. 2042).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. - w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. Nr 202, poz. 2072).



10.3.

Normy
PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne
z blachy o przekroju prostokatnym - Wymiary
PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z
blachy o przekroju kotowym - Wymiary
PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja - Terminologia
PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i
badania
PN-B-76001:1996 Wentylacja - Potaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek
wentylacyjnych blaszanych
PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw - Urzadzenia wentylacyjne koncowe -
Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych
PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkow - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne —
Wiasciwosci mechaniczne
ENV 12097:1997 Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewodow - Wymagania dotyczace
cze$ci sktadowych sieci przewodow utatwiajace konserwacie sieci przewodow
PZPN-EN 12599 Wentylacja  budynkéw - Procedury badar i metody pomiarowe
dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji
PrEN 12236 Wentylacja budynkow - Podwieszenia i podpory przewodow -
Wymagania wytrzymatoSciowe

Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych - Centralny
Osrodek Badawczo- Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2002.
Zalecenia i Instrukcje producent



